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Oznaczenie sprawy: OP-I.082.12.34.2017.MMr     


   Załącznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
I. Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy polegających na remontach pokryć dachowych.

Zlecenie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (Zadanie nr 16 w HRP: Nadzór budowlany) finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (działanie 2.4. oś priorytetowa II).

II. Zlecenie udzielone wykonawcy będzie polegało na pełnieniu funkcji inspektora inwestorskiego dla robót budowlanych składających się z opisanych poniżej zadań:

II.1. Zadanie nr 1: wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą oraz z wymianą elementów więźby dachowej będącej w złym stanie technicznym w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Florynce (Florynka 58, 33-332 Florynka), gmina Grybów.

II.2 Zadanie nr 2: wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą oraz wymiana elementów więźby dachowej będącej w złym stanie technicznym w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Ropie (38-312 Ropa 227), gmina Ropa.

UWAGA: 

a)  
Wymienione powyżej obiekty, są obiektami zabytkowymi.

b)  
Dokumentacja projektowa dla Zadania 1 i Zadania 2 (do wglądu) znajduje się w siedzibie Zamawiającego.

c)  
Prace podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania danego Zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac, wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymywanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu. W szczególności zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierząt ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych. Poszczególne etapy prac budowlanych wymagają zatwierdzenia właściwego ich wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego, które wpisywane będą każdorazowo do dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.
III. Obowiązki Inspektora Nadzoru:
1.  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i wynikających z tego tytułu wszystkich obowiązków.

2.  
Reprezentowanie Zamawiającego wobec wykonawców robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym.

3.  
Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych. Do czasu decyzji Zamawiającego w tym zakresie, inspektor zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie takich robót przez wykonawcę.

4.  
Zgłoszenie rozpoczęcia robót do nadzoru budowlanego.

5.  
Przygotowanie i nadzorowanie przekazania placu budowy Wykonawcy robót.

6.  
Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, zgodności robót z dokumentacją, warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy. 
7.  
Wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, w tym polecenie rozpoczęcia robót.

8.  
Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, itp.) dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń.

9.  
Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót budowlanych.

10. Bieżący odbiór robót zanikających.

11. Uzyskanie opinii i ewentualnych niezbędnych decyzji konserwatora zabytków w kwestii realizacji inwestycji.

12. Współpraca z nadzorem autorskim i przyrodniczym.

13. Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji.

14. Udział w szacunku i wycenie szkód powstałych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

15. Dostarczanie zamawiającemu niezbędnych danych do obowiązującej sprawozdawczości inwestycyjnej.

16. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zapewnienia ochrony budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

17. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy.

18. Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, odkrywek a także wszystkich innych nałożonych na niego obowiązków wiążącej go umowy z Zamawiającym.
19. Przekazywanie Zamawiającemu informacji o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowościach procesów technologicznych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót.

20. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

21. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbiorów końcowych, w szczególności:

- 
potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,

-
koordynacji odbiorów specjalistycznych: Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów.

22. Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie jak również i wstrzymaniu robót na budowie.

23. Zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów końcowych oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji.

24. Dopilnowanie ścisłego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich jego obowiązków wynikających z umowy.

25. Dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcą robót budowlanych została wykonana w terminie.
26. Przedłożenie Zmawiającemu kompletu wymaganych dokumentów.

27. Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.

28. Wszystkie inne obowiązki wynikające z umowy oraz z umowy z wykonawcą robót budowlanych.
IV. Termin wykonania zadania:
1.  
Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia robót najpóźniej w terminie do dnia 31 maja 2018 roku, przy czym prace remontowe pokrycia dachowego w siedlisku nietoperzy prowadzone będą w terminie do 15 kwietnia 2018 roku. 
2.  
Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych z powodu zaistnienia siły wyższej ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu ustania działania siły wyższej. Przy czym, prace w okresie od 15 kwietnia do 1 maja mogą być realizowane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za zgodą nadzoru przyrodniczego.  
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