

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 240551-2014 z dnia 2014-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Zamówienie zostało podzielone na 3 Części. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Część 1: wykonanie zabiegów ochronnych polegających na karczowaniu, wycince drzew i krzewów oraz koszeniu na następujących obszarach...
Termin składania ofert: 2014-12-02

Numer ogłoszenia: 400368 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 240551 - 2014 data 19.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 81 20, 619 81 21, fax. 12 619 81 22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Dopuszczalne zmiany umowy określone w SIWZ, w § 10 ust. 2 wzoru umowy będącego załącznikiem nr 8 do siwz: 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, jest wynikiem działania: a) siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwem którego Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy; strajk nie będzie uznawany za siłę wyższą, b) osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy Wykonawcy, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających znacząco od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac przez okres co najmniej 14 dni, uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) prac, pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych przez Wykonawcę, 3. Zmiany w zakresie terminu wykonania, wskazane w ust. 3 pkt. będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na

skutek tych działań. 4. W szczególne uzasadnionych przypadkach, korzystnych dla Zamawiającego, przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust.2 dopuszcza się także zmiany zakresu i sposobu wykonania prac. 5. Ponadto istotna zmiana umowy jest dopuszczalna gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT 6. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Dopuszczalne istotne zmiany umowy określone zostały w załączniku nr 8 do siwz - Wzór umowy, w §10: 1. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 2, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 2. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, jest wynikiem działania: a) siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwem którego Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiający którejkolwiek ze Stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy; strajk nie będzie uznawany za siłę wyższą, b) osób trzecich, uniemożliwiający wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy Wykonawcy, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających znacząco od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac przez okres co najmniej 14 dni, uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) prac, pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych przez Wykonawcę. 3. Zmiany w zakresie terminu wykonania, wskazane w ust. 2 będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu prac do wykonania, w szczególności w przypadku gdy osoby trzecie w tym właściciele gruntów, organy administracji publicznej wydadzą zakaz prowadzenia prac na danym obszarze. W przypadku ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy ulega zmniejszeniu o wartość niewykonanych prac. Wartość ta zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych określonych w Kosztorysie wykonania prac, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 5. Ponadto istotna zmiana umowy jest dopuszczalna gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT 6. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2014 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków Sekretariat pokój nr 218..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków Sekretariat pokój nr 218..