



Kraków, dnia 28.11.2014 r.

znak sprawy: LF.082.60.2014

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„ Wykonanie zabiegów ochronnych na powierzchniach zbiorowisk kserotermicznych i występujących  
w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”- ETAP I, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień  
Publicznych z dnia 19 listopada 2014 r. pod nr 240551 -2014.*

- I. Zamawiający Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej ustawą Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

1) załącznik nr 8 „Wzór umowy”:

- **zapis § 10 ust. 2 zyskuje nowe brzmienie: „ ..... Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, jest wynikiem działania :**
  - siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwem którego Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiający którejkolwiek ze Stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy; strajk nie będzie uznawany za siłę wyższą,
  - osób trzecich, uniemożliwiający wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy Wykonawcy,
  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających znacząco od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac przez okres co najmniej 14 dni, uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) prac, pomimo zastosowania wszelkich dostępnych środków technicznych przez Wykonawcę
  
- **zapis § 10 ust. 3 zyskuje nowe brzmienie: „ Zmiany w zakresie terminu wykonania, wskazane w ust. 2 będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań.**

2) SIWZ sekcja VI INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT:

Zmianie ulega termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.

W pkt. 3 zapis będzie brzmieć: „ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Plac Na Stawach 3, 30 -107 Kraków pokój nr 218 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2014 r. o godz. 11:00”.




W pkt. 14 zapis będzie brzmieć: „**Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 4 grudnia 2014 r. o godz. 11:15** w siedzibie Zamawiającego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Plac Na Stawach 3, 30 -107 Kraków pokój nr 106 (sala konferencyjna)”.

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami SIWZ, o których mowa w pkt. I niniejszego pisma, :

- na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy zmianie ulega treść Sekcji IV.3 „Zmiany umowy” oraz Sekcji IV 4.4. ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.11.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej;
- zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert: do 4.12.2014 r. godz. 11:00.

Zamawiający

  
Regionalny  
Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Krakowie  
mgr Rafał Rostecki

Ekspert ds. administracyjno-prawnych  
Projektu LIFE12/NAT/PL/000053

mgr Izabela Znamirska

