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Oznaczenie sprawy:  CH.082.53.2019.MKl.MW    


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla usługi pn. 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych związanych z ochroną letniego stanowiska nietoperzy w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie”

I. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorksiego dla prac związanych z ochroną letniego stanowiska nietoperzy polegających na remoncie pokrycia dachowego.

Zlecenie realizowane jest w ramach projektu  nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (Zadanie nr 16 w HRP: Nadzór budowlany) finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (działanie 2.4. oś priorytetowa II).

II. Zlecenie udzielone wykonawcy będzie polegało na pełnieniu funkcji inspektora inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego ze starego gontu na pokrycie z nowego gontu modrzewiowego wraz z wymianą deskowania dachu i uszkodzonych elementów więźby, oczyszczeniem i impregnacją więźby dachowej, wymianą instalacji odgromowej, a także na wykonaniu adaptacji dla poprawy warunków bytowania nietoperzy w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie (Gruszów 136, 32-414 Gruszów).

UWAGA: 

a)  
Wymieniony powyżej obiekt, jest obiektem zabytkowym.
b)  
Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie. Wgląd do dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Z dokumentacją będzie można się również zapoznać w BIP RDOŚ w Krakowie.
c)  
Prace remontowe podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac, wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymywanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu. W szczególności zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierząt ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiazań technicznych. Poszczególne etapy prac budowlanych wymagają zatwierdzenia właściwego ich wykonania ze strony Nadzoru Przyrodniczego, które wpisywane będą każdorazowo do dziennika budowy. 
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.
III. Obowiązki Inspektora Nadzoru:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i wynikających z tego tytułu wszystkich obowiązków.
2. Inspektor Nadzoru musi spełniać warunki zgodne z kryterium kwalifikacji, o których mowa w art.37 c, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). 
3. Zamawiający wymaga aby inspekcje terenu budowy odbywały się co najmniej 1 raz w miesiącu, w dni powszednie, potwierdzone wpisem do dziennika budowy
4. Zorganizowanie pierwszej narady koordynacyjnej z przedstawicielami procesu budowlanego łącznie z przedstawicielami właściwej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 
5. Reprezentowanie Zamawiającego wobec wykonawców robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym.
6. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą Robót, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do  ich zlecenia Wykonawcy Robót. Bez zgody Zamawiającego - Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy Robót polecenia wykonania robót dodatkowych.
7. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę Robót. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach. 
8. Do czasu decyzji Zamawiającego w tym zakresie, inspektor zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie takich robót przez wykonawcę.
9. Zgłoszenie rozpoczęcia robót do nadzoru budowlanego na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Parafii).
10. Przekazanie placu budowy Wykonawcy Robót w imieniu Inwestora (Parafii) na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.
11. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności kontrola jakości wykonywach robót budowlanych, zgodności robót z dokumentacją, warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy. 
12. Wykonywanie pomiaru wilgotności drewnianych elementów konstrukcji i poszycia dachowego (co powinno zostać ujęte/potwierdzone w sprawozdaniu z prowadzonego nadzoru).

13. Wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, w tym polecenie rozpoczęcia robót.
14. Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, itp.) dotyczących użytkowanych materiałów i urządzeń w tym zgodności z założonymi w dokumentacji projektowej parametrami materiałów np.: wilgotność, jakość i gatunek drewna, grubość blachy miedzianej, środków do konserwacji.
15. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót budowlanych.
16. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji np. odgromowej.
17. Wykonywanie podczas wizyt na budowie, cyklicznej archiwizującej dokumentacji fotograficznej z ustalonych z Zamawiającym podczas pierwszej narady koordynacyjnej miejsc na terenie budowy i przekazywanie zdjęć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od ich wykonania na podany adres poczty elektronicznej. 
18. Uzyskanie opinii oraz ewentualnych niezbędnych decyzji/uzgodnień przedstawicieli właściwej miejscowo delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w kwestii realizacji inwestycji.
19. Współpraca z nadzorem autorskim i przyrodniczym.
20. Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji o terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Zamawiającego 
21. Udział w szacunku i wycenie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

22. Dostarczanie zamawiającemu niezbędnych danych do obowiązującej sprawozdawczości inwestycyjnej.
23. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zapewnienia ochrony budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

24. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy.
25. Wydawanie Kierownikowi Robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, odkrywek a także wszystkich innych nałożonych na niego obowiązków wiążącej go umowy z Zamawiającym.
26. Bieżące przekazywanie Zamawiającemu informacji o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowościach procesów technologicznych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót.
27. Informowanie Zamawiającego o postępach/wstrzymaniu robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji a także możliwości niedotrzymania terminu zakończenia prac.
28. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

29. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbiorów końcowych, w szczególności:

- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,

- koordynacji odbiorów specjalistycznych: Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów.

30. Zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów końcowych oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji.
31. Nadzorowanie ścisłego wykonania przez Wykonawcę Robót wszystkich robót budowlanych wynikających z obowiązków zawartych w umowie Wykonawcy.
32. Nadzorowanie, aby umowa z Wykonawcą robót budowlanych została wykonana w terminie.
33. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę Robót dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz przedłożenie Zamawiającemu kompletu ww. dokumentów, wymaganych dla ostatecznego odbioru robót .
34. Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy Robót.
35. Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.

Każdorazowo gdy w powyższych zdaniach jest mowa o kontakcie z Zamawiającym rozumie się przez to kontakt pisemny (pismo, fax, e-mail, e-puap) lub telefoniczny wraz ze każdorazowym sporządzeniem notatki z wykonanej rozmowy i przekazaniem jej Zamawiającemu drogą elektroniczną.
IV. Termin wykonania zadania:

1. Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowalnych. Przewidywany czas realizacji, tj. okres od 2 listopada 2019 roku do 30 marca 2020 roku.
Zastrzega się, że w okresie 15-30 marca można prowadzić już jedynie prace porządkowe, czyszczące, związane z orynnowaniem itp. czyli prace nie związane bezpośrednio z pracami na dachu. 

Wcześniejsze rozpoczęcie prac remontowych wymaga pisemnej zgody Nadzoru Przyrodniczego.

2. Dokładne terminy realizacji robót budowalnych zostaną podane Wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umów z Firmami Budowalnymi realizującymi remonty dachów.

3. Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych z powodu zaistnienia siły wyższej ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu ustania działania siły wyższej. Przy czym, prace w okresie od 1 kwietnia do 1 maja mogą być realizowane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemną zgodą Nadzoru Przyrodniczego.  
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