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ST-00Roboty budowlane- wymagania ogdlne
CPV 45 000 000-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego
Temat :
REMONT POSZYCIA DACHOWEGO OBIEKTU KOSCIOtA
PW. ROZEStANIA SWIETYCH APOSTOtOW W GRUSZOWIE

Adres zadania: GRUSZOW, DZ. EWID. NR 487
GM. RACIECHOWICE, POW. MYSLENICKI, WOJ. MAtOPOLSKIE

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 1.3.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) w zakresie:

- Ustawienie rusztowan,

- Demontaz instalacji odgromowej,

- Demontaz rynien i rur spustowych,

- Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego,

- Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej,

- Impregnacja drewnianych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej,

- Inne niezbedne prace demontazowe i rozbidrkowe wynikajgce z technologii robét,

- Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego,

- Ponowny montaz rynien i rur spustowych,

- Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiarow,

- Rozebranie rusztowan,

- Utylizacja materiatéw z rozbiorki,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4 Okreslenia podstawowe

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

— Roboty budowlane - budowa, a takie prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

— Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

— Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

— Teren budowy - przestrze,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

— Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

— Przedmiar robét — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
ze szczegdtowym opisem.

1.5 Wymagania ogdélne naleiy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST- 00Roboty budowlane — wymagania ogdlne — CPV 45 000 000-7

2. ST-01 Roboty rozbidrkowe - CPV 45 111 300-1

3. ST- 02 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty — CPV 45261000-4
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje, przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowq i specyfikacje techniczna.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierad opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego oraz sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do robdt bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos$¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru, wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST. Uzyte nazwy materiatow lub producentéw nalezy przyjgé takie same lub rownowazne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robodt. Pozostate materiatly budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do Robédt, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdéw stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Robodt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).



5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

—plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

—system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
whnioskdow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdiniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt
z Dokumentacjg Projektowgq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania
préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych



-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja,
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania, wstrzymywania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie wykonywania
robot wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie wykonawcy,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robot.
Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych Robodt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem robét, a takie
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbidr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

—  odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robodt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz odbioréw czesciowych zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych
w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

— lub zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbiorow czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarédw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robédt
wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robédt
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa Ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji  kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

—ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—opfaty/dzierzawy terenu,

—przygotowanie terenu,

—konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

—tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

—utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. Przepisy zwigzane z wykonaniem robét.
Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowaé sie
do obowigzujgcych przepiséw prawnych w tym do:
Ustawy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016
z péin. zm)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z péin. zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 2086)
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzg. dok. proj. (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 p0z.1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

ST-01Roboty rozbiérkowe
CPV 45 111 300-1-2
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczacerobdt
polegajgcych na rozbidrce dachu oraz demontazu elementéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:
- Demontaz instalacji odgromowej,
- Demontaz rynien i rur spustowych,
- Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
- Utylizacja materiatow z rozbiorki.

2. Materiaty
Dla robodt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do w/w robét moze byé¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Zdemontowane elementy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne —
samochodami skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. Wykonanie robét

* Demontaz instalacji odgromowej.

Istniejgcy instalacje odgromowa nalezy zdemontowac w catosci, tj. z powierzchni dachu oraz zwody
poziome na $cianach wraz z uchwytami na catym budynku kosciota.

* Demontaz rynien i rur spustowych.

Rynny i rury spustowe zdemontowacé na catym budynku kosciofa.

Demontaz rynien i rur spustowych nalezy wykonad tgcznie z uchwytami rynien i rur spustowych oraz
czyszczakow. Materiat z rozbidrki przy uzgodnieniu z inwestorem przewiesé na punkt skupu ztomu.
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¢ Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego.

Rozbidérke pokrycia dachowego z gontu drewnianego projektuje sie na catym obiekcie budynku
kosciota.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pokrycia dachowego nalezy powiadomié¢ nadzér
przyrodniczy w celu rozpoznania i wskazania otworéw wlotowych dla nietoperzy. Ogledziny mozna
woéwczas wykonac od wewnatrz jak i od zewnatrz obiektu z rusztowan.

Rozbidrke zaleca sie wykonywac fragmentami z mozliwoscig szybkiego zabezpieczenia odkrytej czesci
przed warunkami atmosferycznymi.

Roboty uzgodnic z nadzorem przyrodniczym.

¢ Utylizacja materiatéw z rozbiorki.

Utylizacji materiatéw z rozbidrki nalezy podda¢ w catosci z zakresu poddanych robét objetych niniejszym
opracowaniem.

W czasie prowadzonych robdt materiaty z rozbidrki nalezy usuwac na biezgco z racji ograniczonego
miejsca na ich sktadowanie jak rdwniez bezpieczenstwa i estetyki wokdt czynnego obiektu.

Materiaty nalezy segregowac i przewozi¢ do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.

Przed przystgpieniem do wywozu wykonawca wskaze miejsca utylizacji inwestorowi oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, jak réwniez po ich przewiezieniu przedstawi stosowne dokumenty
potwierdzajgce ich przyjecie.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.

7. Obmiar roboét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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ST- 02 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261000-4

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonanie pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszgcymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujgce czynnosci:
- Ustawienie rusztowan,
- Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej,
- Impregnacja drewnianych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej,
- Inne niezbedne prace demontazowe i rozbidrkowe wynikajgce z technologii robét,
- Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
- Ponowny montaz rynien i rur spustowych,
- Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw,
- Rozebranie rusztowan,
- Utylizacja materiatow z rozbiorki,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Materiaty

Do wykonania robdt zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie stosowanie nastepujgcych
materiatow:

-gont drewniany, tupany z drewna swierkowego,

-deski iglaste, okorowane o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%- 18%,

-$rodki hydrofobizujace.

Zastosowac gont tupany produkowany recznie, po przez rozszczepienie siekierg kloca drewna, ktéry
rozpada sie wzdtuz wtdkien na deszczutki o tréjkatnym przekroju.

Do wytworzenia gontu nie powinno stosowac sie drewna z sekami, drewno musi by¢ dobrej jakosci.
Dach bedzie kryty gontem.

Gwozdzie do przybicia gontu powinny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Do wykonania robdt pokrywczych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie ze specyfikacjg lub
rownowazne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Do w/w robdt moze byé uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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5. Wykonanie robét

e Ustawienie rusztowan.

Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposéb zabezpieczajacy wejscia do budynku kosciota, gdyz roboty beda
prowadzone na obiekcie czynnym. Nad wejsciami nalezy wykonac¢ trzy daszki zabezpieczajgce
z deskowania petnego. Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokot kosciota
w taki sposdb, aby umozliwiac¢ réwnoczesnie komunikacje osdb trzecich.

Przewiduje sie ustawienie rusztowania po catosci obwodu scian budynku kosciofa.

W przypadku etapowania robdt mozna ustawié rusztowania oraz wygradzaé czes¢ terenu, w obrebie
prowadzonych prac.

Nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt odbioru rusztowania przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane.

Nalezy wykonaé uziemienie rusztowania przez uprawnionego elektryka.

Protokoty zachowa¢ do wgladu.

Roboty uzgodnic¢ z administratorem obiektu.

¢ Oczyszczenie elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej projektuje sie na catym budynku kosciota.
Rozpoczecie robdét remontowych nalezy wykonaé przez oczyszczenie elementow konstrukcji wiezby
dachowej. Nastepnie poddac¢ doktadnym ogledzinom istniejgce drewno pod wzgledem konstrukcyjnym
(pekniecia, rozszczypienia, ztamania, jakosé potaczen elementdéw) oraz pod wzgledem mykologicznym
(ogledziny pod katem obecnosci owadow i grzybdw). Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na elementy
w miejscach, ktorych dostep byt utrudniony lub niemozliwy bez dokonania odkrywek potaci dachowej
od strony zewnetrznej jak np. kornicowki krokwi.

Roboty nalezy wykonaé miekka szczotka, zabrania sie uzywania szczotek drucianych stalowych z racji
»Wyszarpywania” stoi drewna miekkiego, co w przysztosci sprzyja rozwojowi korozji biologiczne;j.

Roboty uzgodni¢ z mykologiem.

¢ Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

Impregnacje drewnianych elementdw konstrukcji wiezby dachowej projektuje sie na catym budynku
kosciota. Wskazane jest poddanie impregnacji konstrukcji drewnianej wiezby dachowej Srodkami
biobdjczymi przeciwpozarowymi nietoksycznymi dla ssakéow. W tym celu przed przystgpieniem robdt
srodki impregnacyjne poddaé bezwzglednie uzgodnieniom przez nadzér przyrodniczy. Uzywaé Srodkéw
z mozliwoscig ich stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Elementy drewniane
winny by¢ konserwowane wytgcznie na placu budowy. Niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatéw
impregnowanych w tartakach.

Roboty uzgodnic z nadzorem przyrodniczym,

Roboty uzgodni¢ z mykologiem.

¢ Inne niezbedne prace wynikajace z technologii robét i ochrony nietoperzy

Projektuje sie demontaz oraz ponowny montaz obrébek blacharskich.

Dodatkowo przewiduje sie montaz wytacznika czasowego (max. 0,5 h) oraz wymiane opraw
(lub obudowanie istniejgcych) kierujgcych swiatto w dét.

Nalezy zaplanowaé¢ wykonanie budy (skrzyni) dla podkowcéw na poziomie podtogi (platformy)
na strychu. Buda (skrzynia) powinna mie¢ podstawe okoto 6 m” i wysoko$é¢ 2-2,5 m oraz powinna by¢
zaopatrzona we wlot obudowany blacha.

Wykonaé nalezy takze montaz do elementéw konstrukcji ptyt kamiennych dla podkowcéw
(gres z przyklejonym zwirem lub kamien elewacyjny ze szczelinami).

W $cianie oddzielajgcej poddasze od wiezy nalezy wycigé przelot dla podkowcdw np. po przez przyciecie
drzwiczek od goéry (15 cm).
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Pod podtogg ostatniej kondygnacji wiezy nalezy zamontowaé otwartg od spodu skrzynke
dla podkowcéw o wymiarach: 1,5x1,5x1,0 m. Skrzynka u géry powinna by¢é wyposazona w 4 ptytki
z kamiennym grysem.

Roboty uzgodnic¢ z nadzorem przyrodniczym,

¢ Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego

Pokrycie dachu z gontu drewnianego projektuje sie na catym budynku kosciofa za wyjgtkiem wiezy
gtéwnej oraz sygnaturki, ktére pokryte sg blachg miedziana.

Do wykonania pokrycia dachu nalezy zastosowac gont drewniany, tupany z drewna $wierkowego.
Projektuje sie wykonanie deskowania petnego tgczonego na pidro-wpust, ktdre nalezy pokry¢ folig
o minimalnej paroprzepuszczalnosci na wszystkich potaciach dachu, za wyjatkiem zadaszenia cokotu
i elementdéw dekoracyjnych znajdujgcych sie na $cianach elewacji.

Deski uzy¢ iglaste, okorowane o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%- 18%.W miejscach wystepowania
nietoperzy nalezy uzy¢ desek w czesci ryflowanych podtuznie, gesto o gtebokosci 2-3 mm o ostrych
krawedziach(np. pitg tarczowgq) ryflem od strony przestrzeni strychowej.Powierzchnie wszystkich desek
nalezy wykonac¢ jako strugane. Spodnia strona deski (od strony przestrzeni strychowej) nalezy
pozostawic niewygtadzong (ostrg spod pity).

Na przygotowane deskowanie nalezy wykonaé ruszt z kontrtat i tat, do ktérego przybite zostanie
pokrycie dachu z gontu.

Do montazu nalezy uzywac gwozdzi z zachowaniem ostroznosci przy wbijaniu, tak aby nie uszkodzi¢
wtdkna drewna. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Gont powinien by¢ impregnowany wytacznie srodkami hydrofobizujgcymi, ktére zapewniajg ochrone
drewna przed korozjg biologiczng oraz zmniejszajg nasigkliwosé drewna.

Roboty uzgodnic z nadzorem przyrodniczym.

¢ Ponowny montaz rynien i rur spustowych.
Zdemontowane wczesniej rynny i rury spustowe nalezy powtdrnie  zamontowac.
Zaleca sie pozostawienie istniejgcych miejsc kotew sciennych rury spustowej.

¢ Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw.
Zdemontowang wczesniej instalacje odgromowa nalezy powtdrnie zamontowac.
Zaleca sie pozostawienie istniejgcych miejsc kotew sciennych zwoddw pionowych.
Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ pomiarom.

* Rozebranie rusztowan.

Rusztowania nalezy rozebraé w sposdb analogiczny zabezpieczajgc wejscia do budynku kosciota,
z racji, iz roboty bedg prowadzone na obiekcie czynnym.

Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokot kosciota w taki sposdb,

aby umozliwia¢ réwnoczesnie komunikacje osdb trzecich.

Roboty uzgodnic z administratorem obiektu.
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6. Kontrola jakosci robot
Zastosowany gont powinien wykazywac nastepujace wtasciwosci:
¢ Nachylenie stoja rocznego — dopuszczalne 902 do 302 w stosunku do szerokosci gonta

¢ Prostopadtos¢ na stopce gontu — dopuszczalne odchylenie do 8% szerokosci.

e Seki niedopuszczalne

e Kolor — dopuszczalne réznice w zabarwieniu ktorewynikaja z naturalnych wtasciwosci drewna

*  Pecherze zywiczne — dopuszczalne, jesli nie przechodza na druga strone Slady owadéw
niedopuszczalne

¢ Rysy — pekniecia niedopuszczalne

e  Odksztatcenia — dopuszczalne odchylenie graniczne od ptaszczyzny maksymalnie 4% sumy

¢ Wymiary graniczne — dtugos¢, dopuszczalne +25mm do -6mm 10% dostawy 6% dtugosci

¢ Wymiary graniczne — szerokos¢, dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach tej samej
szerokosci.

e Szerokos$é gontdw — 80mm i wiece;j.

e Deskiiglaste, okorowane o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%- 18%.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar robot
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy BHP przy robotach wykonywania pokrycia dachowego.
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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