REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

OPZ dla wykonania uslugi pn.:

»Koordynacja przyrodnicza prowadzonych dzialan ochronnych dla nietoperzy”

w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: ,,Ochrona zagrozonych gatunkéw i
siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Malopolsce” realizowanego przez Regionalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Krakowie w ramach dziatania 2.4. 0§ priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisk0 2014 — 2020.

I.  Zlecenie udzielone Wykonawcy bedzie polegaé na:

Wykonywaniu nadzoru przyrodniczo-merytorycznego nad realizacjg projektu w zakresie czynnej
ochrony nietoperzy. Prace wykonywane beda w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.:
,,Ochrona zagrozonych gatunkow i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Matopolsce”.

1. Szczegétowy zakres zamowienia:

1. Nadzor przyrodniczy nad realizacja zadan czesci ,,nietoperzowej” przedmiotowego projektu jest
niezbedny do ich prawidlowego wykonania bez szkody dla nietoperzy.

2. Nadzér ten musi by¢ wykonywany przez podmiot majacy wieloletnie doswiadczenie w
prowadzeniu lub nadzorze nad zadaniami ochrony czynnej nietoperzy m.in. takimi jak:
- remonty dachéw obiektdéw w ktorych swoje stanowiska maja chronione gatunki
nietoperzy;
- budowa drewnianych platform na guano w obiektach w ktérych swoje letnie stanowiska
majg chronione gatunki nietoperzy;
- zabezpieczenie wylotow/wlotow nietoperzy m.in. poprzez wymiane okien w obiekcie;

3. Podkresli¢ nalezy, ze wickszo$¢ obiektéw ujetych w projekcie to obiekty zabytkowe (wymagaja
uzgodnien Konserwatora Zabytkow).

4. Prowadzenie Nadzoru wymaga dysponowania $rodkiem transportu, prowadzenia prac w porze
nocnej (obserwacje chiropterologiczne), czestych wyjazdow terenowych.

5. Nadzor przyrodniczy bedzie dotyczyt realizacji wszelkich zadan w projekcie dotyczacych
ochrony nietoperzy tj.:
- remont poszycia dachowego kosciota w Lacku;
- budowa drewnianej platformy na guano w kompleksie Ojcow Cystersow w Szczyrzycu;
- optymalizacja o$wietlenia wokét co najmniej 2 zabytkowych obiektow na strychach ktérych
swoje stanowiska letnie maja chronione gatunki nietoperzy;
- ocena skutecznosci prowadzonych dziatan ochronnych w projekcie;
- biezacy monitoring/kontrola na stanowiskach na ktorych realizowane byly zadania w projekcie
w latach 2017-2021;
- promocji wykonanych dziatan ochronnych w projekcie poprzez udziat w spotkaniach oraz
konferencji.

6. Nadzor przyrodniczy bedzie pelniony przez specjaliste chiropterologa, ktorego gtownym
zadaniem jest zapewnienie realizacji zadan projektu zgodnie z wymogami ochrony nietoperzy.
Ustuga nadzoru przyrodniczego polega na obecnosci specjalisty chiropterologa w miejscu
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10.

realizacji zadan w trakcie ich wykonywania, a takze w razie koniecznosci przed ich wykonaniem,
reagowaniu na kazdy przypadek naruszenia przepisow ustawy o ochronie przyrody, przede
wszystkich ochrony gatunkowej oraz proponowaniu korzystnych pod kontem ochrony nietoperzy
i realizacji projektu rozwigzan.

Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zglaszanie istotnych uwag dla prawidtowego wykonania
danego zadania w projekcie pod katem zgodno$ci przebiegu prac z gldéwnym celem projektu
jakim jest ochrona nietoperzy.

Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest gtownie:

- kontrolowanie oraz konsultowanie jakosci i przebiegu prac,

- wskazywanie korzystnych ze wzgledow przyrodniczych rozwiazan,

- W sytuacjach zagrazajacych gatunkom nietoperzy, w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci w przebiegu prac — wstrzymanie prac.

W szczegoblnosci, zakres uprawnien nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektow prac zwigzanych

- przestrzeganiem wtasciwych dla nietoperzy terminow robot,

- doborem odpowiednich srodkéw chemicznych (np. srodki ochrony drewna),

- wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotow),

- wymaganiem eliminacji zidentyfikowanych zagrozen dla zwierzat (np. niebezpiecznych
struktur czy rozwiagzan technicznych).

Poszczegolne etapy prac m.in. nad przebiegiem prac budowlanych wymagaja zatwierdzenia
wiasciwego ich wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego. Wizytacja budowy przez nadzor
przyrodniczy bedzie wpisywana do dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru
przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do koncowego odbioru prac.

Wykonawca zobowigzany jest do stalego kontaktu z Zamawiajgcym: telefonicznie, mailowo,
pisemnie.

11.Spotkania stron:

12.

a) spotkania konsultacyjne w celu ustalenia harmonogramu prac i omodwienia realizacji
harmonogramu oraz wynikéw nadzoru —raz w miesigcu, po wczesniejszym ustaleniu przez
strony miejsca i terminu spotkania,

b) spotkanie sprawozdawcze w siedzibie Zamawiajacego — raz na kwartal — celem odbioru
kwartalnego sprawozdania,

c) w okresie prowadzenia prac budowlanych, w uzasadnionych sytuacjach, na wezwanie
Zamawiajacego przekazane z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni roboczych.

Sprawozdawczos¢:

Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ miesieczne zestawienie wykonanych czynnosci
w ramach nadzoru przyrodniczego i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej. Po
Zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego raportu, Wykonawca przekazuje go z podpisem w wersji
papierowej. Forma raportu zostanie ustalona niezwlocznie po podpisaniu umowy. Zatacznikami
do raportu moga by¢:
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1)

2)

3)

4)

- dokumentacja zdjgciowa - obowigzkowa,

dane GPS — jesli dotyczy,

opracowania mapowe — jesli dotyczy;

- inne materialy.

Ponadto Wykonawca nadzoru przyrodniczego opracowuje wskazania do prowadzonych dziatan
ochrony czynnej, dokumentacji itp. Wykonywanych w ramach projektu i przedklada je
Zamawiajacemu w ustalonym wspdlnie terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych kwartalnych sprawozdan z realizacji
ustugi. Dokument ten powinien zawiera¢ opis wszelkich podjetych dziatan majacych na celu
ochrong nietoperzy i ich siedlisk, terminy dokonanych wizji terenowych, kontroli, spotkan z
pozostatymi podmiotami zaangazowanymi w realizacj¢ projektu oraz wnioski dotyczace dalszej
realizacji dzialan ochronnych. Przyjecie przez Zamawiajacego sprawozdania kwartalnego bedzie

podstawa do ptatnosci za wykonana w danym kwartale ustuge.

Do dnia 20 wrzesnia 2021 roku Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu sprawozdanie koncowe
z wykonywanego nadzoru przyrodniczego nad realizacja zadan w projekcie. Przyjecie
sprawozdania koncowego bedzie podstawg do ptatnosci za Ill kwartat 2021 r.

13. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za koordynacje (przez koordynacje¢ rozumie si¢ m.in.
czynny udzial w realizacji ponizszych zadan) przyrodnicza prowadzonych dzialan
ochronnych dla nietoperzy w ramach realizacji projektu, w szczegdlnosci za realizacije
nastepujacych zadan w projekcie (zgodnie z HRP projektu):

Zadanie nr 5 w HRP: ,,Ochrona letnich schronien nietoperzy - poprawa funkcjonowania tras
migracji nietoperzy (udroznianie, pielegnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oswietlenia
wokol stanowisk)” — optymalizacja o$wietlenia dla co najmniej 2 obiektow z koloniami
rozrodczymi nietoperzy, opracowanie zakresu prac do wykonania w ramach zadania,
nadzér nad pracami;

Zadanie nr 17 w HRP: ,,Ochrona letnich schronien nietoperzy — remonty pokryé dachowych 9
obiektow (...) oraz budowa platform na guano w trzech obiektach (...)” - nadzoér nad pracami
budowalnymi zwigzanymi z wymiang poszycia dachowego kosciola w Lacku (minimum 5
wizyt podczas prowadzonych prac remontowych) oraz z budowa platformy na guano w
obiekcie Kklasztoru w kompleksie Klasztornym w Szczyrzycu (minimum 3 wizyty podczas
prowadzonych prac);

Zadanie 19 w HRP: ,,Organizacja konferencji” — wsparcie merytoryczne w przygotowaniu
konferencji, jej programu, zaproszen, przygotowanie prezentacji oraz jej wygloszenie na
konferencji, aktywny udzial w konferencjach (udzielanie odpowiedzi, udzial w ewentualnym
panelu eksperckim itd.);

Zadanie 22 w HRP: ,,Ocena skuteczno$ci prowadzonych dziatan ochronnych” — nadzér nad
pracami monitoringowymi (wskazania do monitoringu, konsultacje z wykonawca
monitoringu), wsparcie merytoryczne Zamawiajacego;
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5)

6)

Zadanie nr 16 w HRP ,Nadzor budowlany” — wspélpraca w wykonawca nadzoru
inwestorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym: biezacy kontakt,
przekazywanie wskazan i opinii;

Zadanie nr 23 w HRP ,Sporzadzenie tablic informacyjnych oraz tablic pamigtkowych
w miejscach realizacji infrastrukturalnych dziatan projektu” — wsparcie merytoryczne przy
opracowaniu projektow tablic informacyjno-promocyjnych o walorach przyrodniczych
obiektow z koloniami nietoperzy.

Termin i miejsce realizacji:

Umowa zawarta zostanie do dnia 30.09.2021 r.
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