
 

 

 

 

 

 

OPZ dla wykonania usługi pn.: 

 
„Koordynacja przyrodnicza prowadzonych działań ochronnych dla nietoperzy”  

 

w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.:  „Ochrona zagrożonych gatunków i 

siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020. 

 

 

I. Zlecenie udzielone Wykonawcy będzie polegać na: 

 

Wykonywaniu nadzoru przyrodniczo-merytorycznego nad realizacją projektu w zakresie czynnej 

ochrony nietoperzy. Prace wykonywane będą w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: 

„Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”. 

 

II. Szczegółowy zakres zamówienia: 

 

1. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadań części „nietoperzowej”  przedmiotowego projektu jest 

niezbędny do ich prawidłowego wykonania bez szkody dla nietoperzy.  

2. Nadzór ten musi być wykonywany przez podmiot mający wieloletnie doświadczenie w 

prowadzeniu lub nadzorze nad zadaniami ochrony czynnej nietoperzy m.in. takimi jak: 

- remonty dachów obiektów w których swoje stanowiska mają chronione gatunki 

nietoperzy; 

- budowa drewnianych platform na guano w obiektach w których swoje letnie stanowiska 

mają chronione gatunki nietoperzy; 

- zabezpieczenie wylotów/wlotów nietoperzy m.in. poprzez wymianę okien w obiekcie; 

3. Podkreślić należy, że większość obiektów ujętych w projekcie to obiekty zabytkowe (wymagają 

uzgodnień Konserwatora Zabytków). 

4. Prowadzenie Nadzoru wymaga dysponowania środkiem transportu, prowadzenia prac w porze 

nocnej (obserwacje chiropterologiczne), częstych wyjazdów terenowych. 

5. Nadzór przyrodniczy będzie dotyczył realizacji wszelkich zadań w projekcie dotyczących 

ochrony nietoperzy tj.: 

- remont poszycia dachowego kościoła w Łącku; 

- budowa drewnianej platformy na guano w kompleksie Ojców Cystersów w Szczyrzycu; 

- optymalizacja oświetlenia wokół co najmniej 2 zabytkowych obiektów na strychach których 

swoje stanowiska letnie mają chronione gatunki nietoperzy; 

- ocena skuteczności prowadzonych działań ochronnych w projekcie; 

- bieżący monitoring/kontrola na stanowiskach na których realizowane były zadania w projekcie 

w latach 2017-2021; 

- promocji wykonanych działań ochronnych w projekcie poprzez udział w spotkaniach oraz 

konferencji. 

6. Nadzór przyrodniczy będzie pełniony przez specjalistę chiropterologa, którego głównym 

zadaniem jest zapewnienie realizacji zadań projektu zgodnie z wymogami ochrony nietoperzy. 

Usługa nadzoru przyrodniczego polega na obecności specjalisty chiropterologa w miejscu  

 



 

 

 

 

 

 

realizacji zadań w trakcie ich wykonywania, a także w razie konieczności przed ich wykonaniem, 

reagowaniu na każdy przypadek naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, przede 

wszystkich ochrony gatunkowej oraz proponowaniu korzystnych pod kontem ochrony nietoperzy 

i realizacji projektu rozwiązań. 

7. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania 

danego zadania w projekcie pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu 

jakim jest ochrona nietoperzy.  

8. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie: 

-  kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac,  

-  wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań,  

-  w sytuacjach zagrażających gatunkom nietoperzy, w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w przebiegu prac – wstrzymanie prac. 

 

W szczególności, zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych 

z: 

-  przestrzeganiem właściwych dla nietoperzy terminów robót,  

-  doborem odpowiednich środków chemicznych (np. środki ochrony drewna),  

-  wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów),   

-  wymaganiem eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zwierząt (np. niebezpiecznych 

struktur czy rozwiązań technicznych). 

 

9. Poszczególne etapy prac m.in. nad przebiegiem prac budowlanych wymagają zatwierdzenia 

właściwego ich wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego. Wizytacja budowy przez nadzór 

przyrodniczy będzie wpisywana do dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru 

przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.  

 

10. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym: telefonicznie, mailowo, 

pisemnie. 

 

11. Spotkania stron: 

a) spotkania konsultacyjne w celu ustalenia harmonogramu prac i omówienia realizacji 

harmonogramu oraz wyników nadzoru – raz w miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu przez 

strony miejsca i terminu spotkania, 

b) spotkanie sprawozdawcze w siedzibie Zamawiającego – raz na kwartał – celem odbioru 

kwartalnego sprawozdania, 

c) w okresie prowadzenia prac budowlanych, w uzasadnionych sytuacjach, na wezwanie 

Zamawiającego przekazane z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych. 

 

12. Sprawozdawczość: 

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać miesięczne zestawienie wykonanych czynności 

w ramach nadzoru przyrodniczego i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Po 

Zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, Wykonawca przekazuje go z podpisem w wersji 

papierowej. Forma raportu zostanie ustalona niezwłocznie po podpisaniu umowy. Załącznikami 

do raportu mogą być:  



 

 

 

 

 

 

-  dokumentacja zdjęciowa - obowiązkowa, 

-  dane GPS – jeśli dotyczy, 

-  opracowania mapowe – jeśli dotyczy; 

-  inne materiały. 

2. Ponadto Wykonawca nadzoru przyrodniczego opracowuje wskazania do prowadzonych działań 

ochrony czynnej, dokumentacji itp. Wykonywanych w ramach projektu i przedkłada je 

Zamawiającemu w ustalonym wspólnie terminie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania pisemnych kwartalnych sprawozdań z realizacji 

usługi. Dokument ten powinien zawierać opis wszelkich podjętych działań mających na celu 

ochronę nietoperzy i ich siedlisk, terminy dokonanych wizji terenowych, kontroli, spotkań z 

pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz wnioski dotyczące dalszej 

realizacji działań ochronnych. Przyjęcie przez Zamawiającego sprawozdania kwartalnego będzie 

podstawą do płatności za wykonaną w danym kwartale usługę. 

4. Do dnia 20 września 2021 roku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie końcowe 

z wykonywanego nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadań w projekcie. Przyjęcie 

sprawozdania końcowego będzie podstawą do płatności za III kwartał 2021 r. 

 

13. Wykonawca odpowiedzialny będzie za koordynację (przez koordynację rozumie się m.in. 

czynny udział w realizacji poniższych zadań) przyrodniczą prowadzonych działań 

ochronnych dla nietoperzy w ramach realizacji projektu, w szczególności za realizację 

następujących zadań w projekcie (zgodnie z HRP projektu): 

 

1) Zadanie nr 5 w HRP: „Ochrona letnich schronień nietoperzy - poprawa funkcjonowania tras 

migracji nietoperzy (udrożnianie, pielęgnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oświetlenia 

wokół stanowisk)” – optymalizacja oświetlenia dla co najmniej 2 obiektów z koloniami 

rozrodczymi nietoperzy, opracowanie zakresu prac do wykonania w ramach zadania, 

nadzór nad pracami; 

2) Zadanie nr 17 w HRP: „Ochrona letnich schronień nietoperzy – remonty pokryć dachowych 9 

obiektów (…) oraz budowa platform na guano w trzech obiektach (…)” - nadzór nad pracami 

budowalnymi związanymi z wymianą poszycia dachowego kościoła w Łącku (minimum 5 

wizyt podczas prowadzonych prac remontowych) oraz z budową platformy na guano w 

obiekcie klasztoru w kompleksie Klasztornym w Szczyrzycu (minimum 3 wizyty podczas 

prowadzonych prac); 

3) Zadanie 19 w HRP: „Organizacja konferencji” – wsparcie merytoryczne w przygotowaniu 

konferencji, jej programu, zaproszeń, przygotowanie prezentacji oraz jej wygłoszenie na 

konferencji, aktywny udział w konferencjach (udzielanie odpowiedzi, udział w ewentualnym 

panelu eksperckim itd.); 

4) Zadanie 22 w HRP: „Ocena skuteczności prowadzonych działań ochronnych” – nadzór nad 

pracami monitoringowymi (wskazania do monitoringu, konsultacje z wykonawcą 

monitoringu), wsparcie merytoryczne Zamawiającego; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5) Zadanie nr 16 w HRP „Nadzór budowlany” – współpraca w wykonawcą nadzoru 

inwestorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym: bieżący kontakt, 

przekazywanie wskazań i opinii; 

6) Zadanie nr 23 w HRP „Sporządzenie tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych 

w miejscach realizacji infrastrukturalnych działań projektu” – wsparcie merytoryczne przy  

opracowaniu projektów tablic informacyjno-promocyjnych o walorach przyrodniczych 

obiektów z koloniami nietoperzy. 

 

III. Termin i miejsce realizacji: 

 

Umowa zawarta zostanie do dnia 30.09.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 


