
Oznaczenie sprawy:  CH.082.67.2020.MKl.MW    
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla usługi pn.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych związanych z budową drewnianej platformy na guano w Zespole Klasztornym OO. Cystersów w Szczyrzycu wraz z częściową wymianą podłogi na strychu i stolarki okiennej”
I. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac związanych z ochroną letniego stanowiska nietoperzy polegających na budowie platformy na guano w Zespole Klasztornym OO. Cystersów w Szczyrzycu wraz z częściową wymianą podłogi na strychu i stolarki okiennej.
Zlecenie realizowane jest w ramach projektu  nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (Zadanie nr 16 w HRP: Nadzór budowlany) finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (działanie 2.4. oś priorytetowa II).
UWAGA: 

a)  
Wymieniony powyżej obiekt, jest obiektem zabytkowym.

b)  
Dokumentacja projektowa zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie.
c) Prace remontowe podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy. 

Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie:

- akceptowanie materiałów i środków chemicznych;


- akceptowanie wszelkich zmian w projekcie;


- akceptowanie harmonogramu prac;


- kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac;


- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań;


- a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.


W szczególności zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierząt ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych. Poszczególne etapy prac budowlanych wymagają zatwierdzenia właściwego ich wykonania ze strony Nadzoru Przyrodniczego, które wpisywane będą każdorazowo do dziennika budowy. 
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.
II. Obowiązki Inspektora Nadzoru:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i wynikających z tego tytułu wszystkich obowiązków.

2. Inspektor Nadzoru musi spełniać warunki zgodne z kryterium kwalifikacji, o których mowa w art.37 c, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). 
3. Zamawiający wymaga aby inspekcje terenu budowy odbywały się co najmniej 2 razy w tygodniu, w dni powszednie, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W okresie wstrzymania robót, Inspektor Nadzoru nie jest zobowiązany do wizytowania placu budowy.
4. Czuwanie nad prowadzeniem prac zgodnie z decyzją Starosty Limanowskiego nr 1307/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zatwierdzającą projekt budowlany  i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowalnych dla przedmiotowego zadania.

5. Czuwanie nad prowadzeniem prac zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 248/2020 z dnia 30 wrzesień 2020 roku zatwierdzającą projekt budowlany  i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowalnych dla przedmiotowego zadania.
6. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Nadzorem Przyrodniczym oraz autorskim.

7. Reprezentowanie Zamawiającego wobec wykonawców robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym.

8. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą Robót, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy Robót. Bez zgody Zamawiającego - Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy Robót polecenia wykonania robót dotyczących zmian względem projektu budowlanego, robót zamiennych lub dodatkowych.
9. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz zmian w odniesieniu do technologii czy materiałów wyszczególnionych w projekcie budowlanym, wnioskowanych przez Wykonawcę Robót. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.  Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości uznania ewentualnych prac za roboty dodatkowe, a także zweryfikowania w tym zakresie kosztorysu.
10. Do czasu decyzji Zamawiającego w tym zakresie, inspektor zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie takich robót przez wykonawcę.

11. Zgłoszenie rozpoczęcia robót do nadzoru budowlanego na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Opactwo OO Cystersów) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.
12. Zgłoszenie rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,  na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Opactwo OO Cystersów) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.

13. Zgłoszenie zakończenia robót do nadzoru budowlanego na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Opactwo OO Cystersów) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.

14. Zgłoszenie zakończenia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,  na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora (Opactwo OO Cystersów) wraz z przekazaniem kopii z potwierdzeniem złożenia zgłoszenia do Zamawiającego.

15. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami działania inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, zgodności robót z dokumentacją, warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy. 

16. Wykonywanie pomiaru wilgotności drewnianych elementów konstrukcji (przed rozpoczęciem prac, w trakcie oraz po ich zakończeniu, co powinno zostać ujęte/potwierdzone w sprawozdaniu z prowadzonego nadzoru).

17. Wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, w tym polecenia rozpoczęcia robót.

18. Sprawdzenie przed dopuszczeniem do wykorzystania na budowie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, itp.) dotyczących użytkowanych materiałów i urządzeń w tym zgodności z założonymi w dokumentacji projektowej parametrami materiałów np.: wilgotność, jakość i gatunek drewna czy środków do konserwacji.
19. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla poprawnej realizacji prac.
20. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach.
21. Wykonywanie podczas wizyt na budowie, cyklicznej archiwizującej dokumentacji fotograficznej z ustalonych z Zamawiającym podczas pierwszej narady koordynacyjnej miejsc na terenie budowy oraz zdjęć dokumentujących bieżący postęp prac i przekazywanie zdjęć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od ich wykonania na podany adres poczty elektronicznej. 
22. Uzyskanie opinii oraz ewentualnych niezbędnych decyzji/uzgodnień przedstawicieli właściwej miejscowo delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w kwestii realizacji inwestycji.
23. Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów, informacji i propozycji terminów  ustalonych przez Inspektora Nadzoru w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Zamawiającego 
24. Udział w szacunku i wycenie ewentualnych szkód powstałych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

25. Dostarczanie zamawiającemu niezbędnych danych do obowiązującej sprawozdawczości inwestycyjnej.

26. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zapewnienia ochrony budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

27. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy.

28. Wydawanie Kierownikowi Robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, odkrywek a także wszystkich innych nałożonych na niego obowiązków wiążącej go umowy z Zamawiającym.
29. Bieżące przekazywanie Zamawiającemu informacji o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowościach procesów technologicznych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót.
30. Informowanie Zamawiającego o postępach/wstrzymaniu robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji a także możliwości niedotrzymania terminu zakończenia prac.
31. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

32. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbiorów końcowych, w szczególności:

- potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,

- koordynacji odbiorów specjalistycznych: Nadzoru Przyrodniczego Konserwatora Zabytków, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów, jeśli dotyczy.

33. Zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów końcowych oraz przekazanie Zamawiającemu sprawdzonego protokołu do podpisania jako potwierdzenia poprawnego zrealizowania zakresu inwestycji.

34. Nadzorowanie ścisłego wykonania przez Wykonawcę Robót wszystkich robót budowlanych wynikających z obowiązków zawartych w umowie Wykonawcy.
35. Nadzorowanie, aby umowa z Wykonawcą robót budowlanych została wykonana w terminie.

36. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę Robót dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz przedłożenie Zamawiającemu kompletu ww. dokumentów, wymaganych dla ostatecznego odbioru robót .
37. Potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy Robót.
38. Przygotowanie raportu okresowego w trakcie realizacji inwestycji (po rozpoczęciu kładzenia desek platformy) oraz raportu końcowego po jej zakończeniu potwierdzonym końcowym odbiorem prac.   
39. Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe dotyczące osób/osoby sprawujących/sprawującej nadzór inwestorski.
III. Termin wykonania zadania:

1. Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowalnych. Przewidywany czas realizacji robót budowalnych tj. okres od podpisania umowy do 15 marca 2021 roku. Zastrzega się, że proces odbioru prac budowalnych należy prowadzić do momentu dokonania końcowego ich odebrania. 

2. Dokładne terminy realizacji robót budowalnych zostaną podane Wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umów z Firmą Budowlaną realizującą budowę platformy.

3. Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu ustania działania siły wyższej. Przy czym, jeżeli opóźnienie w realizacji - nieukończenie prac w terminie, będzie obejmowało okres, gdy pojawią się już nietoperze będzie to oznaczało konieczność zabezpieczenia obiektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo nietoperzom i budynkowi, zaś wznowienie prac możliwe będzie wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemną zgodą Nadzoru Przyrodniczego. Sytuacja taka może grozić nawet kilkumiesięczną przerwą w pracach  gdyż prace będzie można wznowić dopiero po opuszczeniu stanowiska przez nietoperze.  Wykonawcy nie przysługuje w takim wypadku zwiększenie wynagrodzenia.

4. Wykonawca obowiązany jest sprawować nadzór w ramach wynagrodzenia przewidzianego ofertą także nad ew. robotami zamiennymi, robotami dodatkowymi.
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