Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 240551-2014 z dnia 2014-11-19 r. Ogloszenie o zamdwieniu - Krakow

Zamodwienie zostato podzielone na 3 Czesci. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na: Czesc
1: wykonanie zabiegdéw ochronnych polegajacych na karczowaniu, wycince drzew i krzewdw oraz
koszeniu na nastepujacych obszarach...

Termin sktadania ofert: 2014-12-02

Numer ogtoszenia: 400368 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamodwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 240551 - 2014 data 19.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Krakéw, woj.

mafopolskie, tel. 12 619 81 20, 619 81 21, fax. 12 619 81 22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:

e Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: |V.3.

¢ W ogloszeniu jest: Dopuszczalne zmiany umowy okreslone w SIWZ, w § 10 ust. 2 wzoru
umowy bedgcego zatgcznikiem nr 8 do siwz: 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego,
ze opoznienie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest wynikiem dziatania: a) sity wyzszej, przez co nalezy
rozumie¢ wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym
(zywiotowym), nie do unikniecia, pozostajgce poza racjonalng kontrolg Stron, nastepstwom
ktérego Strony nie mogty zapobiec, uniemozliwiajgce ktérejkolwiek ze Stron realizacje
zobowigzah w ramach niniejszej umowy; strajk nie bedzie uznawany za site wyzszg, b) oséb
trzecich, uniemozliwiajgcego wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest konsekwencjg winy
Wykonawcy, c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odbiegajgcych
znaczgco od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie prac przez okres co najmniej 14 dni,
uniemozliwiajgcych prawidtowe zrealizowanie (jakosciowe, terminowe) prac, pomimo
zastosowania wszelkich dostepnych $rodkéw technicznych przez Wykonawce, 3. Zmiany w
zakresie terminu wykonania, wskazane w ust. 3 pkt. bedg dopuszczalne wytgcznie w takim

zakresie, w jakim ukohczenie przedmiotu umowy jest lub przewiduje sig, Ze bedzie, opéznione na


http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=240551&rok=2014-11-19

skutek tych dziatan. 4. W szczegdlne uzasadnionych przypadkach, korzystnych dla
Zamawiajgcego, przy jednoczesnym wystgpieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2
dopuszcza sie takze zmiany zakresu i sposobu wykonania prac. 5. Ponadto istotna zmiana
umowy jest dopuszczalna gdy: a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wplyw na realizacje umowy; b) nastgpi zmiana stawki podatku VAT 6.
Istotne zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci..

W ogtloszeniu powinno byé: Dopuszczalne istotne zmiany umowy okreslone zostaty w
zatgczniku nr 8 do siwz - Wzér umowy, w §10: 1. Jezeli w toku wykonywania umowy Wykonawca
stwierdzi zaistnienie okolicznosci, ktére dajg podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie
zostanie wykonany w terminie okre$lonym w § 2, niezwiocznie pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego o niebezpieczenstwie wystgpienia opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
wskazujgc prawdopodobny czas opdznienia i jego przyczyne. 2. Istotna zmiana postanowien
umowy jest dopuszczalna w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze opdznienie, 0
ktéorym mowa w ust. 1, jest wynikiem dziatania: a) sity wyzszej, przez co nalezy rozumie¢
wydarzenie nieprzewidywalne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (zywiotowym), nie do
unikniecia, pozostajgce poza racjonalng kontrolg Stron, nastepstwom ktérego Strony nie mogty
zapobiec, uniemozliwiajgce ktérejkolwiek ze Stron realizacje zobowigzan w ramach niniejszej
umowy; strajk nie bedzie uznawany za site wyzszg, b) oséb trzecich, uniemozliwiajgcego
wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest konsekwencjg winy Wykonawcy, c) wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odbiegajgcych znaczgco od typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac przez okres co najmniej 14 dni, uniemozliwiajgcych
prawidtowe zrealizowanie (jakosciowe, terminowe) prac, pomimo zastosowania wszelkich
dostepnych srodkéw technicznych przez Wykonawce. 3. Zmiany w zakresie terminu wykonania,
wskazane w ust. 2 beda dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie
przedmiotu umowy jest lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek tych dziatan. 4.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu prac do wykonania, w
szczegolnosci w przypadku gdy osoby trzecie w tym wiasciciele gruntéw, organy administraciji
publicznej wydadzg zakaz prowadzenia prac na danym obszarze. W przypadku ograniczenia
zakresu prac wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy ulega zmniejszeniu o wartos¢
niewykonanych prac. Wartos¢ ta zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w Kosztorysie wykonania prac, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy. 5. Ponadto istotna zmiana
umowy jest dopuszczalna gdy: a) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wplyw na realizacje umowy; b) nastgpi zmiana stawki podatku VAT 6.

Istotne zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci..



Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.4.

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub
ofert: 02.12.2014 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY
SRODOWISKA W KRAKOWIE Plac Na Stawach 3, 30-107 Krakéw Sekretariat pokdj nr 218..

W ogtoszeniu powinno byé: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 16.12.2014 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE Plac Na Stawach 3, 30-107 Krakéw Sekretariat pokoj
nr218..



