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Wydziat Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura 2000





Kraków, dnia 3.10.2017 r.

Nr ref.: OP.082.12.28.2017.MMr
ZMIANA 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, w imieniu którego działa pełnomocnik - Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje następujących zmian postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr: OP.082.12.28.2017.MMr, pn.: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, budowlane, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych)”:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Pkt 4 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawca będzie realizował:
1)  
części zamówienia nr 1 i 2 – od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 28 lutego 2018 roku, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja projektowa winna zostać opracowania do dnia 30 listopada 2017 roku, oraz z zastrzeżeniem regulacji pkt 3 ppkt 4 SIWZ;
2)  
części zamówienia nr 3 i 4 – od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 30 kwietnia 2018 roku, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja projektowa winna zostać opracowania do dnia 31 grudnia 2017 roku, oraz z zastrzeżeniem regulacji pkt 3 ppkt 4 SIWZ;  
3)  
części zamówienia nr 5, 6 i 7 – od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 30 kwietnia 2018 roku, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja projektowa winna zostać opracowania do dnia 21 stycznia 2018 roku, oraz z zastrzeżeniem regulacji pkt 3 ppkt 4 SIWZ;
4)    części zamówienia nr 8 – od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 30 kwietnia 2018 roku, z zastrzeżeniem regulacji pkt 3 ppkt 4 SIWZ.”
2. Załącznik nr 7 do SWIZ – Projekt Umowy:

1) § 3 ust. 1 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawca będzie realizował zamówienie:

1) części zamówienia nr 1 i 2 – od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 28 lutego 2018 roku, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja projektowa winna zostać opracowania do dnia 30 listopada 2017 roku;
2) części zamówienia nr 3, 4, - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 30 kwietnia 2018 roku, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja projektowa winna zostać opracowania do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3) części zamówienia 5, 6, 7 - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 30 kwietnia 2018 roku, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja projektowa winna zostać opracowania do dnia 21 stycznia 2017 roku;
4) części zamówienia 8 – od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 30 kwietnia 2018 roku.2”

2) § 6 ust. 1 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie (wartość przedmiotu umowy) netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..), w tym za poszczególne części umowy w kwotach według oferty, stanowiącej załącznik do umowy, tj.:

1)  
część zamówienia nr 1 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..);

2)  
część zamówienia nr 2 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..);

3)  
część zamówienia nr 3 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..);

4)  
część zamówienia nr 4 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..);

5)  
część zamówienia nr 5 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..);

6)  
część zamówienia nr 6 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..);

7)  
część zamówienia nr 7 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..);

8)  
część zamówienia nr 8 - w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..).”
3) W § 6 Projektu Umowy dodaje się dodatkowy ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Jeżeli niniejsza umowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach części zamówienia nr 3-8, o których mowa w ust. § 2 ust. 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy,  stanowiące sumę kwot określonych w ust. 1 dla tych części zamówienia, płatne będzie w całości po przedłożeniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów objętych umową i podpisaniu przez strony Protokołu odbioru końcowego.”

Dawny ust. 2 przybiera numer 3. Dalsza numeracja ustępów zmienia się odpowiednio.

4) Dawny § 6 ust. 2 (nowy ust. 3) Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Jeżeli niniejsza umowa obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach części zamówienia nr 1 lub 2, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, stanowiące sumę kwot określonych w ust. 1 dla tych części zamówienia, płatne będzie w następujących transzach:

1)  
pierwszej stanowiącej 50% wynagrodzenia, tj. w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..) – za prawidłowe wykonie dokumentacji projektowej dla danego obiektu objętego umową, po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru dokumentacji;

2)  
drugiej stanowiącej 50% wynagrodzenia, tj. w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..) – po przedłożeniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów objętych umową i podpisaniu przez strony Protokołu odbioru końcowego.”

5) Dawny § 6 ust. 4 (nowy ust. 5) Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku opóźnień w przekazaniu Zamawiającemu środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie niniejszego zamówienia”

3. Załącznik nr 8 do SWIZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):
1) Pkt II OPZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Termin wykonania zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 1 Zamówienia (obiekt w Szyku) – 30.11.2017 roku.

2. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla Części nr 1 Zamówienia (obiekt w Szyku) – 28.02.2018 roku.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 2 Zamówienia (obiekt w Łukowicy) – 30.11.2017 roku.

4. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla Części nr 2 Zamówienia (obiekt w Łukowicy) – 28.02.2018 roku.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 3 Zamówienia (obiekt w Wojkowej) - nie później niż do dnia 31.12.2017.

6. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 3 Zamówienia (obiekt w Wojkowej) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 4 Zamówienia (obiekt w m. Izby - nie później niż do dnia 31.12.2017.

8. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 4 Zamówienia (obiekt w m. Izby) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 5 Zamówienia (obiekt w Szczawnicy) - nie później niż do dnia 21.01.2018.

10. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 5 Zamówienia (obiekt w Szczawnicy) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 6 Zamówienia (obiekt w Krościenku nad Dunajcem) - nie później niż do dnia 21.01.2018.

12. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 6 Zamówienia (obiekt w Krościenku nad Dunajcem) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 7 Zamówienia (obiekt w Szczyrzycu) - nie później niż do dnia 21.01.2018.

14. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 7 Zamówienia (obiekt w Szczyrzycu) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń dla Części nr 8 Zamówienia (instalacja kraty jaskini w rezerwacie „Diable Skały”) - nie później niż do dnia 30.04.2018.”

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany wprowadzone do SIWZ i jej załączników, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert wyznaczając go na dzień 12.10.2017r. na godzinę 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SIWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) Pkt 14 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia
	12.10.2017r.
	do godz.
	9:00


”

2) Pkt 14 ppkt 2 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

ul. Plac Na Stawach 3, 

30-107 Kraków
Oferta w postępowaniu na usługi:

„Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, budowlane, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych)”
Część zamówienia nr 1 - „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła p.w. Św. Barbary i Św. Stanisława BM w Szyku”

Część zamówienia nr 2 – „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy”
Część zamówienia nr 3 - „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła pw. Św. Kosmy i Damiana w Wojkowej (dawna cerkiew)”

Część zamówienia nr 4 – „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła filialnego pw. Św. Łukasza ap. w Izbach”
Część zamówienia nr 5 - „Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu i instalacji platformy na guano w obiekcie kościoła p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy”

Część zamówienia nr 6 – „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu budynku dawnej plebanii w Krościenku nad Dunajcem”
Część zamówienia nr 7 - „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę drewnianej platformy na guano w Klasztorze OO. Cystersów w Szczyrzycu”

Część zamówienia nr 8 – „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zabezpieczenia (instalacja kraty) jaskini w rezerwacie „Diable Skały” wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń”1
Nie otwierać przed dniem 12.10.2017r., godzina 9:30”

3) Pkt 14 ppkt 6 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie Ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków:
	w dniu
	12.10.2017r.
	o godz.
	9:30


”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ wraz z załącznikami.

Z poważaniem
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