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Kraków, dnia 27.09.2017 r.

Nr ref.: OP.082.12.28.2017.MMr
ZMIANA 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, w imieniu którego działa pełnomocnik - Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje następujących zmian postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr: OP.082.12.28.2017.MMr, pn.: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, budowlane, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych)”:

1. Załącznik nr 7 do SWIZ – Projekt Umowy:

Dla wszystkich części zamówienia:

1) § 6 ust. 2 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:
1. „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w następujących transzach:

1)  
pierwszej stanowiącej 45% wynagrodzenia, tj. w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..) – za prawidłowe wykonie dokumentacji projektowej dla wszystkich obiektów objętych umową, po podpisaniu przez strony Protokołów odbioru dokumentacji;

2)  
drugiej stanowiącej 45% wynagrodzenia, tj. w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..) – po przedłożeniu Zamawiającemu prawomocnych pozwoleń konserwatorskich i prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów objętych umową i podpisaniu przez strony Protokołu odbioru końcowego;
3)  
trzeciej stanowiącej 10% wynagrodzenia, tj. w kwocie netto ………………..  zł (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwota brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..) – po zakończeniu przez Wykonawcę świadczenia usług nadzoru autorskiego nad wszystkimi inwestycjami realizowanymi na podstawie wykonanych dokumentacji projektowych, co nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych protokołów odbiorów końcowych tych robót.”
Mając na względzie okoliczność, iż wprowadzone do SIWZ zmiany są nieistotne, bowiem mają na celu jedynie poprawienie oczywistej omyłki, które nie powoduję konieczności wprowadzenia zmian w ofertach przez Wykonawców, a ponadto termin składania ofert upływa za ponad 7 dni, Zamawiający nie przedłuża w niniejszym postępowaniu tego terminu.   

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity Projektu Umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany.
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