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ODPOWIEDZI 
na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ 

 
 

Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 
25, 31-542 Kraków, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie 
art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr: 
CH.082.8.2019.PWi.MW, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń na potrzeby wykonania remontu poszycia dachowego obiektu kościoła 
pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie”, po dokonaniu analizy pytań złożonych 
przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia: 
 
PYTANIE 1: 
 
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem stosownych pozwoleń na potrzeby wykonania remontu poszycia dachowego 
obiektu kościoła pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie (CH.082.8.2019.PWi.MW)” 
uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie zapisów umowy: par. 2 pkt. 2; "uzyskania 
praw do dysponowania terenami na cek budowlane, obejmującego równiej prawo wieloletniego 
władania terenem przez Zamawiającego, dla całego zakresu przestrzeni objętej projektem”. 
Wynikać może z niego, że Zamawiający nie jest właścicielem obiektu. Na jakiej w takim razie 
zasadzie wykonywane będą prace na obiekcie oraz później wydawane pozwolenie na budowę. 
Czy poczynione zostały wcześniej starania o wyrażenie zgody przez właściciela (Parafię)? Jak 
należy rozumieć prawo wieloletniego władania, w przypadku własności kościelnej? 
 
ODPOWIEDŹ 1: 
 
Teren realizacji przedmiotowej inwestycji dla kościoła pw. Rozesłania Świętych Apostołów w 
Gruszowie, zlokalizowany jest na działce nr 487, która, na podstawie zapisów w Księdze 
Wieczystej, jest własnością Parafii. Po stronie Wykonawcy dokumentacji będzie uzyskanie 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane od Proboszcza Parafii, dla 
potrzeb uzyskania Pozwolenia Konserwatorskiego i Pozwolenia Budowlanego, zgodnie z 
wymogami ww procedur. 

 



PYTANIE 2: 
 
Proszę o wyjaśnienie dotyczące zapisów w postępowaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na potrzeby wykonania remontu poszycia 
dachowego obiektu kościoła pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie” 
 
W projekcie umowy par. 2 pkt.3 widnieją zapisy 
-sporządzenia na aktualnych mapach do celów projektowych ideowego planu 
zagospodarowania terenu i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej (3 egz.) oraz 
w formie elektronicznej (płyta CD/DVD w formacie .pdf oraz w formacie .dwg); 
proszę o informacje jakie są granice opracowania oraz wytyczne  dla wymaganego zakresu? 
-uzyskania praw do dysponowania terenami na cele budowlane, obejmującego również prawo 
wieloletniego władania terenem przez Zamawiającego, dla całego zakresu przestrzeni objętej 
projektem; 
kto jest właścicielem działki? 
 
Czy obowiązkowa jest wizja lokalna? 
 
ODPOWIEDŹ 2: 
 
Ad. 1. Zamawiający wskazuje, iż zapis ten został dodany omyłkowo.  
 
Dlatego też, Zamawiający usuwa z treści § 2 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ – Projektu 
Umowy, pkt 1). Dodatkowo zmianie ulega również numeracja punktów w ten sposób, że dawny 
punkt 2) przybiera numer 1), a dalsze punkty zmieniają numerację odpowiednio.  
 
Ad. 2. Jak już wskazano w odpowiedzi nr 1, teren realizacji przedmiotowej inwestycji dla 
kościoła pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie, zlokalizowany jest na działce nr 
487, która, na podstawie zapisów w Księdze Wieczystej, jest własnością Parafii. 
 
Ad. 3. Zamawiający informuje, że wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Jak wynika z treści 
rozdziału 3 pkt 5 SIWZ, taka wizja jest jedynie zalecana. 
 
 
 W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu 27 marca 2019 
roku o godz. 10:30, zaś wprowadzone zmiany w SIWZ nie wpływają istotnie na przedmiot 
zamówienia, przez co nie wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w ofertach, 
Zmawiający nie przedłuża tego terminu. 
 

     Z poważaniem 
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