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ST-00Roboty budowlane- wymagania ogdlne
CPV 45 000 000-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadang zamdéwieniu przez zamawiajacego
Temat :
REMONT POSZYCIA DACHOWEGO OBIEKTU KOSCIOtA
PW. ROZEStANIA SWIETYCH APOSTOtOW W GRUSZOWIE

Adres zadania: GRUSZOW, DZ. EWID. NR 487
GM. RACIECHOWICE, POW. MYSLENICKI, WOJ. MALOPOLSKIE

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 1.3.

1.3 Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) w zakresie:

- Ustawienie rusztowan,

- Demontaz instalacji odgromowej,

- Demontaz rynien i rur spustowych,

- Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego,

- Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej,

- Impregnacja drewnianych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej,

- Inne niezbedne prace demontazowe i rozbidrkowe wynikajgce z technologii robét,

- Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego,

- Ponowny montaz rynien i rur spustowych,

- Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw,

- Rozebranie rusztowan,

- Utylizacja materiatow z rozbiorki,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4 Okreslenia podstawowe

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

— Roboty budowlane - budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

— Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

— Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

— Teren budowy - przestrze,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez zaplecze budowy.

— Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

— Przedmiar robdt — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
ze szczegdtowym opisem.

1.5 Wymagania ogdlne naleizy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST- 00Roboty budowlane — wymagania ogdlne — CPV 45 000 000-7

2. ST-01 Roboty rozbiérkowe - CPV 45 111 300-1

3. ST- 02 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty — CPV 45261000-4
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panistwowe, instrukcje, przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczna.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa dostarczong przez Zamawiajgcego oraz sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos$¢
zanika (np. materiaty pylaste)) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru, wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i ST. Uzyte nazwy materiatdow lub producentéw nalezy przyjaé takie same lub rownowazne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zréodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robodt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji Zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatdw do Robédt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu roboét.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

¢ projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

¢ projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).



5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

—system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposéb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdiniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt
z Dokumentacjg Projektowsq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych



-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja,
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania, wstrzymywania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie wykonywania
robot wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie wykonawcy,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedy przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.
Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbidr robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

—  odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz odbioréw czesciowych zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

— lub zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbiorow czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robédt
wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa Ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji  kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT
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10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

—ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

—optaty/dzierzawy terenu,

—przygotowanie terenu,

—konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

—tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

—utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. Przepisy zwigzane z wykonaniem robét.
Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowaé sie
do obowigzujacych przepiséw prawnych w tym do:
Ustawy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016
z péin. zm)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 2086)
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzg. dok. proj. (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 p0z.1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

ST-01Roboty rozbiérkowe
CPV 45 111 300-1-2
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgcerobdt
polegajgcych na rozbidrce dachu oraz demontazu elementéw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:
- Demontaz instalacji odgromowej,
- Demontaz rynien i rur spustowych,
- Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
- Utylizacja materiatéw z rozbiorki.

2. Materiaty
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do w/w robdt moze byé uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Zdemontowane elementy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne —
samochodami skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. Wykonanie robét

¢ Demontaz instalacji odgromowej.

Istniejgcy instalacje odgromowa nalezy zdemontowac w catosci, tj. z powierzchni dachu oraz zwody
poziome na $cianach wraz z uchwytami na catym budynku kosciota.

¢ Demontaz rynien i rur spustowych.

Rynny i rury spustowe zdemontowaé na catym budynku kosciofa.

Demontaz rynien i rur spustowych nalezy wykonaé tgcznie z uchwytami rynien i rur spustowych oraz
czyszczakdw. Rynny przeznaczy¢ do ponownego montazu.
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¢ Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego.

Rozbidérke pokrycia dachowego z gontu drewnianego projektuje sie na catym obiekcie budynku
kosciota.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pokrycia dachowego nalezy powiadomié nadzér
przyrodniczy w celu rozpoznania i wskazania otworéw wlotowych dla nietoperzy. Ogledziny mozna
woéweczas wykona¢ od wewnatrz jak i od zewnatrz obiektu z rusztowan.

Rozbidrke zaleca sie wykonywac fragmentami z mozliwoscig szybkiego zabezpieczenia odkrytej czesci
przed warunkami atmosferycznymi.

Roboty uzgodnic¢ z nadzorem przyrodniczym.

e Utylizacja materiatéw z rozbiorki.

Utylizacji materiatéw z rozbidrki nalezy poddac¢ w catosci z zakresu poddanych robét objetych niniejszym
opracowaniem.

W czasie prowadzonych robot materiaty z rozbidrki nalezy usuwac na biezgco z racji ograniczonego
miejsca na ich sktadowanie jak réwniez bezpieczenstwa i estetyki wokdét czynnego obiektu.

Materiaty nalezy segregowac i przewozi¢ do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.

Przed przystgpieniem do wywozu wykonawca wskaze miejsca utylizacji inwestorowi oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, jak réwniez po ich przewiezieniu przedstawi stosowne dokumenty
potwierdzajgce ich przyjecie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. Obmiar roboét
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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ST- 02 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261000-4

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonanie pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszgcymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg nastepujgce czynnosci:
- Ustawienie rusztowan,
- Oczyszczenie elementdw konstrukcji wiezby dachowej,
- Impregnacja drewnianych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej,
- Inne niezbedne prace demontazowe i rozbidrkowe wynikajgce z technologii robét,
- Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
- Ponowny montaz rynien i rur spustowych,
- Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiarow,
- Rozebranie rusztowan,
- Utylizacja materiatéw z rozbiorki,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Materiaty

Do wykonania robdt zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie stosowanie nastepujgcych
materiatow:

-gont drewniany, tupany z drewna modrzewiowego ktadziony podwadjnie,

- deskowanie petne szczelne z drewna modrzewiowego tgczone na "Z" grubosci 25mm ryflowane
podtuzne na catosci deskowania,

-deski iglaste, okorowane o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%- 18%,

-$rodki hydrofobizujace.

Do wytworzenia gontu nie powinno stosowac sie drewna z sekami, drewno musi by¢ dobrej jakosci.
Dach bedzie kryty gontem.

Gwozdzie do przybicia gontu powinny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Do wykonania robét pokrywczych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie ze specyfikacjg lub
rownowazne zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

16



5. Wykonanie robét

e Ustawienie rusztowan.

Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposdb zabezpieczajgcy wejscia do budynku kosciota, gdyz roboty beda
prowadzone na obiekcie czynnym. Nad wejsciami nalezy wykonac¢ trzy daszki zabezpieczajgce
z deskowania petnego. Nalezy zabezpieczyé i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokét kosciota
w taki sposdb, aby umozliwiac¢ réwnoczesnie komunikacje oséb trzecich.

Przewiduje sie ustawienie rusztowania po catosci obwodu $cian budynku kosciota.

W przypadku etapowania robdt mozna ustawié rusztowania oraz wygradzaé czes$¢ terenu, w obrebie
prowadzonych prac.

Nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt odbioru rusztowania przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane.

Nalezy wykonaé uziemienie rusztowania przez uprawnionego elektryka.

Protokoty zachowa¢ do wgladu.

Roboty uzgodnic z administratorem obiektu.

*  Oczyszczenie elementéw konstrukcji wiezby dachowe;.

Oczyszczenie elementdow konstrukcji wiezby dachowej projektuje sie na catym budynku kosciota.
Rozpoczecie robét remontowych nalezy wykonaé przez oczyszczenie elementéw konstrukcji wiezby
dachowej. Nastepnie poddac¢ doktadnym ogledzinom istniejgce drewno pod wzgledem konstrukcyjnym
(pekniecia, rozszczypienia, ztamania, jakos$¢ potaczen elementéw) oraz pod wzgledem mykologicznym
(ogledziny pod katem obecnosci owadow i grzybdow). Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na elementy
w miejscach, ktérych dostep byt utrudniony lub niemozliwy bez dokonania odkrywek potaci dachowej
od strony zewnetrznej jak np. korficdwki krokwi.

Roboty nalezy wykonaé miekka szczotky, zabrania sie uzywania szczotek drucianych stalowych z racji
»Wyszarpywania” stoi drewna miekkiego, co w przysztosci sprzyja rozwojowi korozji biologiczne;j.

Roboty uzgodnic¢ z mykologiem.

¢ Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowe;.

Impregnacje drewnianych elementdw konstrukcji wiezby dachowej projektuje sie na catym budynku
kosciota. Wskazane jest poddanie impregnacji konstrukcji drewnianej wiezby dachowej Srodkami
biobdjczymi przeciwpozarowymi nietoksycznymi dla ssakéw. W tym celu przed przystgpieniem robdt
srodki impregnacyjne poddaé bezwzglednie uzgodnieniom przez nadzér przyrodniczy. Uzywaé Srodkéw
z mozliwoscig ich stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Elementy drewniane
winny by¢ konserwowane wytacznie na placu budowy. Niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatéw
impregnowanych w tartakach.

Roboty uzgodnic¢ z nadzorem przyrodniczym,

Roboty uzgodnic¢ z mykologiem.

¢ Inne niezbedne prace wynikajace z technologii robét i ochrony nietoperzy

Projektuje sie demontaz oraz ponowny montaz obrébek blacharskich.

Dodatkowo przewiduje sie montaz wytacznika czasowego (max. 0,5 h) oraz wymiane opraw
(lub obudowanie istniejgcych) kierujacych swiatto w dét.

Nalezy zaplanowa¢ wykonanie budy (skrzyni) dla podkowcéw na poziomie podiogi (platformy)
na strychu. Buda (skrzynia) powinna mie¢ podstawe okoto 6 m? i wysoko$¢ 2-2,5 m oraz powinna byé
zaopatrzona we wlot obudowany blacha.

Wykonaé nalezy takze montaz do elementéw konstrukcji ptyt kamiennych dla podkowcéw
(gres z przyklejonym zwirem lub kamien elewacyjny ze szczelinami).

W $cianie oddzielajgcej poddasze od wiezy nalezy wycigé przelot dla podkowcdw np. po przez przyciecie
drzwiczek od goéry (15 cm).

Na strychu wiezy wykona¢ zadaszenie z folii i kantéwek dla ochrony sktadowanych materiatéw przed
guanem nietoperzy.
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Pod podtogg ostatniej kondygnacji wiezy nalezy zamontowaé otwartg od spodu skrzynke
dla podkowcéw o wymiarach: 1,5x1,5x1,0 m. Skrzynka u géry powinna byé wyposazona w 4 ptytki
z kamiennym grysem.

Roboty uzgodnic z nadzorem przyrodniczym,

*  Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego

Pokrycie dachu z gontu drewnianego projektuje sie na catym budynku kosciota za wyjgtkiem wiezy
gtéwnej oraz sygnaturki, ktdre pokryte sg blachg miedziana.

Do wykonania pokrycia dachu nalezy zastosowac gont drewniany, tupany z drewna modrzewiowego
ktadziony podwdjnie.

Deskowanie petne szczelne z drewna modrzewiowego o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%- 18% taczone
na "Z" grubosci 25mm ryflowane podtuzne gesto o gtebokosci 2-3 mm o ostrych krawedziach(np. pita
tarczowa na catosci deskowania.

Na przygotowane deskowanie nalezy wykonaé ruszt z kontrtat i tat, do ktérego przybite zostanie
pokrycie dachu z gontu.

Do montazu nalezy uzywac¢ gwozdzi z zachowaniem ostroznosci przy wbijaniu, tak aby nie uszkodzi¢
wtdékna drewna. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Gont powinien by¢ impregnowany wytgcznie srodkami hydrofobizujgcymi, ktére zapewniaja ochrone
drewna przed korozjg biologiczng oraz zmniejszajg nasigkliwos¢ drewna.

Roboty uzgodnic¢ z nadzorem przyrodniczym.

* Ponowny montaz rynien i rur spustowych.

Zdemontowane wczesniej rynny i rury spustowe nalezy powtdrnie  zamontowac.
Zaleca sie pozostawienie istniejgcych miejsc kotew sciennych rury spustowej.

¢ Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw.
Zdemontowang wczesniej instalacje odgromowa nalezy powtérnie zamontowac.
Zaleca sie pozostawienie istniejgcych miejsc kotew sciennych zwoddw pionowych.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ pomiarom.

* Rozebranie rusztowan.

Rusztowania nalezy rozebra¢ w sposdb analogiczny zabezpieczajgc wejscia do budynku kosciota,
z racji, iz roboty bedg prowadzone na obiekcie czynnym.

Nalezy zabezpieczyé i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokot kosciota w taki sposdb,

aby umozliwia¢ réwnoczesnie komunikacje osdb trzecich.

Roboty uzgodnic¢ z administratorem obiektu.
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6. Kontrola jakosci robot
Zastosowany gont powinien wykazywac nastepujgce wtasciwosci:
¢ Nachylenie stoja rocznego — dopuszczalne 902 do 302 w stosunku do szerokosci gonta

¢ Prostopadtosé na stopce gontu — dopuszczalne odchylenie do 8% szerokosci.

¢ Seki niedopuszczalne

e Kolor —dopuszczalne réznice w zabarwieniu ktdre wynikajg z naturalnych wtasciwosci drewna

*  Pecherze zywiczne — dopuszczalne, jesli nie przechodza na druga strone Slady owadéw
niedopuszczalne

e Rysy— pekniecia niedopuszczalne

¢ Odksztatcenia — dopuszczalne odchylenie graniczne od ptaszczyzny maksymalnie 4% sumy

¢ Wymiary graniczne — dtugos$¢, dopuszczalne +25mm do -6mm 10% dostawy 6% dtugosci

¢ Wymiary graniczne — szeroko$¢, dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach tej samej
szerokosci.

e Szerokos$¢ gontow — 80mm i wiece;j.

¢ Deskiiglaste, okorowane o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%- 18%.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.

7. Obmiar robot
Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Ogélne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy BHP przy robotach wykonywania pokrycia dachowego.
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.
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