Krakéw, 17 marca 2020 r.

Znak sprawy: LF.082.8.2020.PN

Informacja o rozstrzygnigciu postepowania

Dotyczy postgpowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.
Zabezpieczenie brzegow 4 wysp z koloniami ptakéw, w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk
Dplakow wodno-blotnych w Dolinie Gornej Wisly (LIFE.VISTULA.PL)".

- dalej postepowanie.

1. Dyrektor Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie zawiadamia, ze:
. Kwota zabezpieczona w planie finansowym na realizacje ustugi to: 110 000,00 zi

2, Zgodnie z trescig zapytania ofertowego z dnia 5 marca 2020 r., Sekcja I pkt. 11 lit. E,
w postepowaniu o udzielenie zamowienia zostala wybrana oferta nr 4 zlozona przez Wykonawce:

Hydro-Lew Uslugi Melioracyjune Lew Czeslaw
ul. Kpt L. Janiego 17A/5

44-200 Rybnik

Z ceny: 68 900,00 zi brutto

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta spelnia warunki udzialu okreslone w zapytaniu ofertowym.
Oferta uzyskala najwigksza ilos¢ punktéw w kryteriach oceny ofert.

3. P a punktacja w eniach cceny ofert:

Oferta nr 1:
Wykonawca: Hydro-Lew Uslugi Melioracyjne Lew Czestaw, ul. Kpt L. Janiego 17A/5, 44-200 Rybnik
Przyznana ilos¢ punktow wg kryterium cena ( 50 % ): 50 pkt
Przyznana ilos¢ punktéw wg kryterium: doswiadczenie koordynatora projektu ( 30% ): 30,00 pkt- Wykonawca
przedstawit dodatkowe trzy dokumentacje projektowe (projekty budowlane lub wykonawcze) dotyczgca budowy,
przebudowy lub remontu budowli hydrotechnicznej
Przyznana ilosé punktéw wg. kryterium termin przekazania dokumentacji projektowej: zaoferowany termin do
25.07.2020 r. — 20 pkt
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Laczna ilosé punktdw: 100 pkt.

Ofertanr2:

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Srodowisko

Ul. Sportowcéw 11 43-300 Bielsko Biala

Przyznana ilos¢ punktéw wg kryterium cena ( 50 % ). 35,01 pkt

Przyznana ilosé punktéw wg kryterium: doswiadczenie koordynatora projekiu ( 30% ): 30,00 pki- Wykonawca
przedstawil dodatkowe trzy dokumentacje projektowe (projekty budowlane lub wykonawcze) dotyczacs budowy,
przebudowy lub remontu budowli hydrotechnicznej

Przyznana ilosé punktéw wg. kryterium termin przekazania dokumentacji projektowe;j: zaoferowany termin do
25.07.2020 r. — 20 pkt

L.aczna ilos¢ punktow: 85,01 pkt.

4. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje o poprawie omylki pisarskiej w ofercie nr 2, polegajacej na
omytkowym zapisie liczbg ceny oferty brutto. Wykonawca w tredci formularza oferty wskazal ze
oferuje ,,ceng brutto: 98000,400 zi ', gdzie jednoczesnie slownie wpisal: dziewigédziesigt osiem
tysigcy czterysta zlotych. Zamawiajacy uznaje blad zapisu liczby jako oczywista omylke pisarskg i
przyjmuje za ostateczna kwotg wpisana slownie tj; 98400,00 zi
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