
[image: image3.png]REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE





Załącznik nr 6 do SIWZ

OPZ dla wykonania usługi pn.:

„Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych w 2 letnich stanowiskach nietoperzy”

w ramach zadania nr 7 w HRP pn. „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy - prace konserwacyjne (naprawa uszkodzonych elementów zabezpieczających kolonię - wloty, zaciemnienie, oznakowanie, sprzątanie guana, wymiana folii na platformach)” realizowanego w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”(realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020.)

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych w 2 letnich stanowiskach nietoperzy:
Część zamówienia nr 1: 
1. Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych na stanowisku podkowca małego w Willi „Maria” w Szczawnicy.
Zakres potrzebnych do wykonania prac typu:

1. Wykonanie szczelnego deskowania ochronnego od strony wewnętrznej (spodniej) konstrukcji dachu na strychu głównym i stryszku bocznym, pomiędzy krokwiami. Drewno iglaste ryflowane od strony dostępu nietoperzy, rowki głębokości 0,5cm co ok 2,0 cm. Montaż jako podbitka świerkowa z desek na pióro wpust o przekroju 14mmx121mm wraz z łatami, równolegle do kalenicy dachu, powierzchnia deskowania strychu głównego ok.420m2, stryszku bocznego-42m2.
2. Wykonanie drewnianej platformy wraz z jej konstrukcją nad częścią pomieszczeń parteru od strony północno – zachodniej (stryszek boczny). Platforma z drewna iglastego, deski grubości 32mm, szerokość 10-15cm, legary drewniane 5/18cm. Deski dobrze wysuszone aby nie powstawały pomiędzy nimi szczeliny, wilgotność powinna wynosić nie więcej niż: 18% dla konstrukcji i 15% dla deskowania. Drewno należy zaimpregnować dla zabezpieczenia przed wszelkiego rodzaju grzybami, szkodnikami i odpowiedniego stopnia trudno zapalności. Powierzchnia platformy to ok 35m2. 

3. Ułożenie folii ochronnej paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP) na istniejącym stropie budynku (poddasze) i na planowanej platformie drewnianej  (stryszek boczny). Powierzchnia dla folii: poddasze – ok 360m2, stryszek boczny – ok 40m2.
4. Wykonanie otworu w ściance z pustaka z betonu komórkowego i dostawa wraz z 

montażem włazu technicznego o wymiarach 60x80 cm, ilość sztuk: 1szt.
5. Budowa kanału z desek przelotowego dla nietoperzy o przekroju ok    

40x40cm pomiędzy stryszkiem i poddaszem o długości ok 5,0 mb.
6. Wykonanie 4 brakujących otworów wlotowych poprzez wycięcie w deskowaniu otworów o średnicy 25cm (ściana szczytowa wschodnia 1szt, ściana szczytowa północna 1szt, elewacja północna 2szt).
           7. Wykonanie pełnego deskowania dla zamknięcia ścianki szczytowej wschodniej w analogii do elewacji budynku z desek z drewna iglastego, łączenie na pióro-wpust, impregnacja i malowanie od strony zewnętrznej w analogii do desek istniejących. Powierzchnia deskowania to ok 14m2.

8. Dostawa i montaż 20 sztuk płytek z miejscami przyczepu dla nietoperzy. Płytki wykonane z gresu technicznego o grubości 10-12mm w rozmiarze 30x30cm z przyklejonym jednostronnie żywicą epoksydową tłuczniem kamiennym marmurowym. Montaż wkrętami do drewna poprzez wywiercone otwory w miejscach wskazanych przez Nadzór Przyrodniczy.
Uwagi:

-   obiekt zabytkowy, natomiast ze względu na remontowo – konserwacyjny charakter     

prac nie jest wymagane uzyskanie pozwoleń konserwatorskich, 
- obiekt w trakcie generalnego remontu, konieczność dostosowania terminu wykonania prac do harmonogramu prac remontowych na obiekcie i uzgodnienie z Gospodarzem.
       II. Warunki prowadzenia prac:

1. 
Prace mogą być prowadzone w dni robocze i soboty. Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.

2.
Należy sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

3.
Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z podmiotem pełniącym rolę Nadzoru Przyrodniczego. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z Nadzorem Przyrodniczym od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną. 

4.
Zadaniem Nadzoru Przyrodniczego będzie zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zamówienia, pod kontem zgodności jego założeń z przepisami ochrony stanowiska nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrola, wydawanie wytycznych, uzgadnianie i konsultowanie jakości i przebiegu prac projektowych, wskazanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

5.
Pozytywna opinia Nadzoru Przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac

III. Termin wykonania zadania:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku, czyli w okresie kiedy nietoperze nie będą na stanowiskach obecne. Nie będzie możliwe przesuniecie terminu zakończenia zadania.
2. Wejście na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia możliwe jest jedynie na podstawie pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego. Również ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie prac wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego.  
Część zamówienia nr 2:
2. Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych na stanowisku podkowca małego w Kościele Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy.
Zakres potrzebnych do wykonania prac typu:
1. Usunięcie membrany na całości poszycia dachowego mocowanej pod blachą poszycia ze względu na niebezpieczeństwo zaplątywania się nietoperzy,
2. Montaż wyłącznika czasowego oświetlenia strychu.
3. Wycięcie 1szt otworu wlotowego w deskach podbitki o średnicy 25cm.
4. Rozebranie ocieplenia z wełny mineralnej w dwóch miejscach o powierzchni ok 5m2 i jego wymiana na ocieplenie z płyt styroduru grubości 15cm, aby przelatujące nietoperze nie miały kontaktu z pyłem z wełny, wraz z zapewnieniem przelotu dla nietoperzy.
5. Wykonanie deskowania ochronnego z desek podłogowych modrzewiowych na powierzchni 10m2.
6. Wykonanie i montaż drabiny drewnianej dla kontroli miejsc bytowania nietoperzy.
7. Dostawa i montaż 10 sztuk płytek z miejscami przyczepu dla nietoperzy. Płytki wykonane z gresu technicznego o grubości 10-12mm w rozmiarze 30x30cm z przyklejonym jednostronnie żywicą epoksydową tłuczniem kamiennym marmurowym. Montaż wkrętami do drewna poprzez wywiercone otwory w miejscach wskazanych przez Nadzór Przyrodniczy.
Uwagi:

-   obiekt zabytkowy, natomiast ze względu na remontowo – konserwacyjny charakter     

prac nie jest wymagane uzyskanie pozwoleń konserwatorskich, 

- obiekt w trakcie generalnego remontu, konieczność dostosowania terminu wykonania prac do harmonogramu prac remontowych na obiekcie i uzgodnienie z Gospodarzem. 

       II. Warunki prowadzenia prac:

1. 
Prace mogą być prowadzone w dni robocze i soboty w godzinach kiedy w obiekcie kościoła nie odbywa się nabożeństwo. Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.

2.
Należy sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

3.
Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z podmiotem pełniącym rolę Nadzoru Przyrodniczego. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z Nadzorem Przyrodniczym od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną. 

4.
Zadaniem Nadzoru Przyrodniczego będzie zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zamówienia, pod kontem zgodności jego założeń z przepisami ochrony stanowiska nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrola, wydawanie wytycznych, uzgadnianie i konsultowanie jakości i przebiegu prac projektowych, wskazanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

5.
Pozytywna opinia Nadzoru Przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac
IV. Termin wykonania zadania:

3. Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku, czyli w okresie kiedy nietoperze nie będą na stanowiskach obecne. Nie będzie możliwe przesuniecie terminu zakończenia zadania.
4. Wejście na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia możliwe jest jedynie na podstawie pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego. Również ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie prac wymaga pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego.  
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