Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
na

OPZ dla wykonania ushlugi pn.:

» Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych na stanowisku nietoperzy w obiekcie Dworu w
Konarach”

w ramach zadania nr 17 w HRP pn.: ,,Ochrona letnich schronien nietoperzy: - remonty pokryc¢
dachowych 9 obiektow: koscioly w: Szyku, Gruszowie, Izbach, Szczawnicy, Lukowicy, Wojkowej,
Florynce, Lgcku oraz budynek dawnej plebani w Kroscienku nad Dunajcem (...)” realizowanego w
projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: ,Ochrona zagrozonych gatunkéw i siedlisk
chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Malopolsce” (realizowanym przez Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska w Krakowie w ramach dziatania 2.4. o$ priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisk0 2014 — 2020).

Jednym z gtownych celow projektu jest ochrona cennych stanowisk nietoperzy, a realizacja wszystkich
prac konserwacyjno-adaptacyjnych podporzadkowana jest wymogom ochrony przyrody.

L. Zlecenie udzielone Wykonawcy bedzie polegaé na:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania ochrony i poprawy warunkoéw stanowiska nietoperzy
polegajacego na zgodnym z zaleceniami ochronnymi wykonaniu prac konserwacyjno-adaptacyjnych w
obiekcie Dworu w Konarach stanowigcego stanowisko nietoperzy:

Wymagania szczeg6lowe dotyczace ochrony nietoperzy:

1. Wykonanie uzupehienia szczelnego deskowania ochronnego od strony wewngtrznej (spodniej)
konstrukcji dachu na strychu gléwnym, pomig¢dzy krokwiami. Drewno $wierkowe lub jodlowe
medrzewtowe, kl. I, o wilgotnosci nie wigkszej niz 13% ryflowane od strony dostepu nietoperzy,
rowki glebokosci 0,5cm co ok 1.0, o ostrej krawedzi cm. Montaz jako podbitka drewniana z desek
na pidro wpust o grubosci 25mm wraz z tatami, rownolegle do kalenicy dachu, powierzchnia
deskowania strychu glownego ok. 360 m2. Montaz wykona¢ z zachowaniem dystansu od
istniejgcego poszycia za pomocg ulozenia pod catoscia deskowania warstwy maty
separacyjnej/strukturalnej wysoko$ci min 8 mm.

2. Wykonanie uzupetnienia deskowania w oparciu o istniejaca konstrukcje drewnianego stropu
poddasza wraz z ewentualnym uzupelieniem konstrukcji-legaréw z desek dla utworzenia
szczelnej drewnianej platformy. Legary z drewna typu $wierk lub jodla na pionowo,
32mmx12cm w iloSci ok. 520mb przy wysokos$ci deski 12¢m, ukladane co ok. 50-60cm,
laczenie z istniejaca konstrukcja za pomoca lacznikow ciesielskich. Platforma z drewna
modrzewiowego, deska taczona na pioro wpust grubosci 25/26mm jako grubo$¢ do montazu,

szeroko$¢ 10-15cm. ewentualne-uzupekienie-mie we—lesarv-drewniane &em. Deski dobrze




wysuszone aby nie powstawaly pomiedzy nimi szczeliny, wilgotno$¢ powinna wynosi¢ nie wigcej
niz: 18% dla konstrukcji i 13 dla deskowania. Drewno nalezy zaimpregnowac¢ dla zabezpieczenia
przed wszelkiego rodzaju grzybami, szkodnikami i odpowiedniego stopnia trudno zapalnosci -
srodkami biobdjczymi i przeciwpozarowymi nietoksycznymi dla ssakow. W tym celu przed
przystapieniem robot Srodki impregnacyjne podda¢ bezwzglednie uzgodnieniom przez
nadzor przyrodniczy. Uzywaé Srodkow z mozliwoscia ich stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Elementy drewniane winny by¢ konserwowane wylacznie na
placu budowy. Niedopuszczalne jest wykorzystanie materialow impregnowanych w
tartakach.
Powierzchnia platformy to ok 260m?2.
3. Ulozenie folii ochronnej paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylent+siatka PP) na wykonane;j
platformie drewnianej. Powierzchnia dla folii: poddasze — ok 260m2.
4. Wykonanie zabezpieczenia 3 otworow wlotowych w istniejagcych otworach dachowych
(doswietla) za pomoca montazu zaluzji drewnianych wraz z ramg. Wykona¢ zaluzje z deski-
modrzew syberyjski, przekroj 14,5x2,5cm, piora na state w otworach, malowanie na kolor stolarki
obiektu, kat 45, deski szczotkowane podtuznie. Pomiedzy zaluzjami zachowa¢ przeswit min 2,5
cm.
Wielkosci otworow (otwory owalne):

e 1x 120cm(wys.)x100cm(szer.),

o 2x 80cm(wys.)x120cm(szer.).
5. Budowa oston 3 otworéw wlotowych wewnatrz strychu w formie lejka ze sklejki wodoodpornej
podtogowej (nie: szalunkowej) grubos$ci min. 15 mm, malowanie na czarno, dla zabezpieczenia
poddasza przed nawiewaniem $niegu lub deszczu — ok.9m2 sklejki.
6. Dostawa i montaz rury spustowej z PCV dla okresowego zrzutu guana ze strychu. Srednica
110mm, kolor analogiczny do istniejgcych rur deszczowych na obiekcie, dtugos$¢ ok 12 mb. Otwor
gérny rury wyprowadzi¢ na strych i zabezpieczy¢ zamknieciem dla uniemozliwienia ruchu
powietrza oraz dostawania si¢ innych stworzen. Otwor dolny zakonczy¢ kolankiem 45°.
7. Planuje si¢ wykonanie drewnianych bud podwieszanych w czterech miejscach. Buda o przekroju
kwadratu (w rzucie poziomym) 1,5 x 1,5 m, o $ciankach bocznych wysokosci 40-60 cm (w
zaleznosci od lokalizacji ustalonej z NP), materiat analogicznie do wykonania podbitki.
8. Planuje si¢ wydzielenie zaizolowanego welna mineralng w czg¢sci poéinocnej strychu schronienia
w celu utworzenia zimniejszego pomieszczenia na czas upatéow dla nietoperzy. Wlot zabezpieczy¢
przed kunami arkuszem blachy wraz z metalowa rurg dolotowg zgodnie z zaleceniami Nadzoru
Przyrodniczego.
9. Wewnatrz strychu dla nietoperzy - nockéw, pod sufitem zostang zamontowane dodatkowo
drewniane miski polkoliste obrocone do gory dnem, o $rednicy ok 40 cm, ryflowane, z wariantem
dwie misy jedna w drugiej. Instalacja zarowno w budach, jak i poza nimi. Misy instalowane na
pojedynczych stupkach-wieszakach instalowanych od gory, stupki réznej wysokosci uzgodnione;j
w zaleznosci od lokalizacji z nadzorem przyrodniczym.. Projektuje si¢ 25 szt.
10. Istniejgca instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w automatyczny czasowy wylacznik
zapobiegajacy przypadkowemu pozostawieniu zapalonego §wiatta w przestrzeni strychu i wiezy.
Wylacznik ustawiony na maks. 1/2 h.

Uwagi:
- obiekt zabytkowy, planowane prace zawierajg si¢ w posiadanych przez Inwestora i
uzyskanych juz pozwoleniach.



II.

I11.

1.

- obiekt w trakcie generalnego remontu, koniecznos¢ dostosowania terminu wykonania prac do
harmonogramu prac remontowych na obiekcie i uzgodnienie z Gospodarzem.

Sposob wykonania przedmiotu zaméwienia:

1. Prace konserwacyjno-adaptacyjne moga by¢ prowadzone w dni robocze i soboty. Szczegdlowe

terminy oraz godziny realizacji ustugi nalezy uzgodni¢ wczesniej z Gospodarzem obiektu.

2. Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng zarowno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu

ushugi.

3. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji zamowienia do $cistej wspotpracy z podmiotem

peligcym role Nadzoru Przyrodniczego. Przez $cista wspoélprace rozumie si¢ m.in.

konsultacje/kontakt z Nadzorem Przyrodniczym od samego poczatku realizacji zamowienia (t].

przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspdlnych wizji terenowych,

konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktow przez poczte elektroniczna.

4. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest gtownie:

- akceptowanie wszystkich materiatow i sSrodkoéw chemicznych;

- akceptowanie wszelkich zmian w projekcie;

- akceptowanie harmonogramu prac;

- kontrolowanie oraz konsultowanie jakosci i przebiegu prac;

- wskazywanie korzystnych ze wzgledow przyrodniczych rozwigzan;

- a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przebiegu.

W szczegolnosci, zakres uprawnien nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektéw prac zwigzanych
z przestrzeganiem wilasciwych termindw robdt, doborem odpowiednich $rodkéw ochrony
drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotow),
wymaganiem eliminacji zagrozen dla zwierza ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwigzan
technicznych.

Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do koncowego
odbioru prac.

5. Przedmiotem pisemnego odbioru bgdzie zrealizowany przedmiot umowy.

6. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji jakichkolwiek dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania przedmiotu zaméwienia w sposob spelniajacy wymogi okre§lone przez
Zamawiajacego, a takze wynikajace z wiedzy technicznej, przepisow prawa, wydanych decyzji,
a takze wymogow prawidtowej praktyki budowlane;j.

7. W dniu rozpoczecia prac wykonawca zlozy Kierownikowi Budowy pisemne o§wiadczenie
o przejeciu pelnej odpowiedzialnosci za swoich pracownikéw oraz przekaze liste swoich
pracownikow wraz wymaganymi badaniami lekarskimi i szkoleniami BHP. Wykonawca
takze podpisze protokot przekazania frontu robot.

Termin wykonania zadania:

Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 roku,

czyli w okresie kiedy nietoperze nie bedg na stanowiskach obecne. Nie bedzie mozliwe przesuniecie
terminu zakonczenia zadania.

2.

Termin rozpoczegcia oraz wykonywania prac wskazany powyzej nie zwalania Wykonawcy z

przestrzegania przepisow dot. ochrony przyrody w tym z zakresu ochrony gatunkowe;j.

3.

Jezeli terminy wykonania prac przez Wykonawce robot budowlanych z powodu zaistnienia sity



wyzszej ulegng wydtuzeniu, termin realizacji przedmiotu zamowienia zostanie przesunig¢ty do czasu
ustania dziatania sity wyzszej. Przy czym, jezeli opdznienie w realizacji - nieukonczenie prac w
terminie, bedzie obejmowato okres, gdy pojawia si¢ juz nietoperze bedzie to oznaczato koniecznos¢
zabezpieczenia obiektu w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo nietoperzom i budynkowi, za$
wznowienie prac mozliwe bedzie wylgcznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemng zgoda
Nadzoru Przyrodniczego. Sytuacja taka moze grozi¢ nawet kilkumiesi¢czng przerwa w pracach gdyz
prace bedzie mozna wznowi¢ dopiero po opuszczeniu stanowiska przez nietoperze.

I11. Miejsce wykonania zaméwienia:

1. Prace konserwacyjno-adaptacyjne wykonane zostang w obiekcie wskazanym w pkt. 1.

2. Zadanie musi by¢ wykonywane w okresie bezpiecznym dla nietoperzy, tj. w okresie wskazanym
w Pkt IIT (ppkt 1).

3. Terminy i sposob prowadzenia prac, ze wzgledu na state uzytkowanie budynku i prowadzone

prace remontowe przez wilasciciela jak i jego otoczenia, muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem.

4, Wykonawca przed rozpoczgciem prac zorganizuje wizje terenowg z udzialem Nadzoru
Przyrodniczego celem zapoznania si¢ ze specyfika ochrony nietoperzy w obiekcie.

5. Wejscie na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia mozliwe jest jedynie na podstawie
pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego.
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