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Załącznik nr 8 do SIWZ

OPZ dla wykonania usługi pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń 

w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, budowlane, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych)” realizowanego w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.:  „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020.)


I. Opis przedmiotu zamówienia

Część 1
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
- projektu budowlanego 
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła p.w. Św. Barbary i Św. Stanisława BM w Szyku, którego Właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Szyku.

Część2
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
- projektu budowlanego 
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy, którego Właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Łukowicy.

Część 3
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
- projektu budowlanego 
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła pw. Św. Kosmy i Damiana w Wojkowej (dawna cerkiew), której Właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Powroźniku.
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Część 4
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
- projektu budowlanego 
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu obiektu kościoła filialnego pw. Św. Łukasza ap. w Izbach, którego Właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Banicy.

Część 5
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
- projektu budowlanego 
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu i instalacji platformy na guano w obiekcie kościoła p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy, którego Właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Szczawnicy.

Część 6
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
- projektu budowlanego
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dotyczącego wymiany poszycia dachu budynku dawnej plebanii w Krościenku nad Dunajcem, którego Właścicielem jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Krościenku nad Dunajcem.

Część 7
Wykonanie dokumentacji projektowej tj.:
- projektu budowlanego 
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę drewnianej platformy na guano w Klasztorze OO. Cystersów w Szczyrzycu, którego Właścicielem jest Opactwo OO. Cystersów w Szczyrzycu.

Część 8
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zabezpieczenia (instalacja kraty) jaskini w rezerwacie „Diable Skały” wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń.

1. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
2. Projekty wykonawcze należy opracować i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (5 egz.) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 egz.), tożsamej z wersją papierową (wraz z podpisami i pieczątkami na stronie tytułowej, rysunku itp.) wraz z uzyskanymi stosownymi pozwoleniami na budowę oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi wykonanymi metodą szczegółową i przedmiarem robót.
3. Wersja elektroniczna: a) wymagany standard części opisowych: pliki edytowalne kompatybilne z Microsoft Office oraz w formacie PDF. B) wymagany standard części graficznych: pliki edytowalne DWG (np. Autocad) oraz w formacie PDF.
4. Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czy dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów. 
5. Każdy egzemplarz projektu powinien być trwale oprawiony.
6. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest przy opracowywaniu dokumentów do ścisłej współpracy z podmiotem pełniącym rolę nadzoru przyrodniczego w projekcie, który wskazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego po jego wyłonieniu.

Realizowane prace projektowe podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego.

Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania danego Zadania pod kątem zgodności przebiegu praz z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy. 
Uprawnieniem nadzory przyrodniczego jest głównie:
-  kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac, 
- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, 
W szczególności, zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem właściwych terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów), wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierzą ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych.
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac. 

8. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Nadzorem Przyrodniczym / Zamawiającym projekty w toku przygotowania. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez nadzór przyrodniczy oraz wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. Dokumentacja przed złożeniem do pozwolenia na budowę musi posiadać komplet uzgodnień przewidzianych  ustawowo.

Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na realizację robót oraz pozwolenia na budowę.

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia – materiałów i uzgodnień do wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np. mapy do celów projektowych itp.

10. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa w czasie wykonywania robót na podstawie jego dokumentacji tj. prac związanych z wymianą poszycia dachu i instalacją drewnianych platform na guano.

11. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski nad opracowaniem rozwiązań zamiennych i uzupełniających projektów podstawowych, wynikających z błędów, pomyłek lub braków dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej na podstawie niniejszego zamówienia (koszty nadzoru autorskiego należy wkalkulować w wartość netto za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia).

12. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3-ch dni od daty zawiadomienia.

13. Oferent przed złożeniem oferty winien przeprowadzić wizję lokalną obiektów, których dotyczy przedmiotowe postępowanie, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym.

II. Termin wykonania zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 1 Zamówienia (obiekt w Szyku) – 30.11.2017 roku.

2. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla Części nr 1 Zamówienia (obiekt w Szyku) – 28.02.2018 roku.


3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Części nr 2 Zamówienia (obiekt w Łukowicy) – 30.11.2017 roku.

4. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla Części nr 2 Zamówienia (obiekt w Łukowicy) – 28.02.2018 roku.


5. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 3 Zamówienia (obiekt w Wojkowej) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

6. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 4 Zamówienia (obiekt w m. Izby) - nie później niż do dnia 30.04.2018.


7. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 5 Zamówienia (obiekt w Szczawnicy) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

8. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 6 Zamówienia (obiekt w Krościenku nad Dunajcem) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

9. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Części nr 7 Zamówienia (obiekt w Szczyrzycu) - nie później niż do dnia 30.04.2018.

10. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń dla Części nr 8 Zamówienia (instalacja kraty jaskini w rezerwacie „Diable Skały”) - nie później niż do dnia 30.04.2018.
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