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Kraków, dnia 9.10.2017 r.

Nr ref.: OP-I.082.12.26.2017.MMr
ZMIANA 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, w imieniu którego działa pełnomocnik - Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje następujących zmian postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr: OP-I.082.12.26.2017.MMr, pn.: „Ekspert do oceny dokumentacji technicznej”:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Usuwa się ppkt 3 w treści pkt 2 SIWZ. Dawny ppkt 4 zmienia numerację na ppkt 3. Dalsze ppkt zmieniają numerację odpowiednio.

2) Pkt 4 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 8 czerwca 2018 roku.”

3) Pkt 4 ppkt 4) załącznika nr 1 do SIWZ – wzoru Formularza Oferta, z wyłączeniem tabeli, zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Dla potrzeb punktacji oferty w ramach kryterium – Doświadczenie specjalisty, wskazuję następujące informacje dotyczące Eksperta - …………………………………………………...(imię i nazwisko):”

4) Pkt 4 ppkt 5) lit. a) załącznika nr 1 do SIWZ – wzoru Formularza Oferta, z wyłączeniem tabeli, zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„zobowiązuję(emy) się do realizacji niniejszego zamówienia w terminie do 8 czerwca 2018  roku”
2. Załącznik nr 7 do SWIZ – Projekt Umowy:

1) § 2 ust. 1 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w okresie od dnia jej zawarcia do dnia                   8 czerwca 2018 roku, z tymże wstępny Harmonogram prac stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej umowy będzie określał poszczególne terminy wykonania zadań wchodzących w zakres przedmiotu umowy. Po podpisaniu umowy Zamawiający wskaże terminy uzyskiwania dokumentacji technicznych podlegających ocenie Wykonawcy.”

2) § 4 ust. 3 pkt 2) Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„do 8 czerwca 2018 r. - za prace wykonane w okresie grudzień 2017 r. – kwiecień 2018 r.”
3) § 6 ust. 2 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„1)
pierwsza stanowiąca 33,33% wynagrodzenia w kwocie ………………..  zł netto (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwocie brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..) – po przedłożeniu sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) umowy, i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

2)  
druga stanowiąca 66,67% wynagrodzenia w kwocie ………………..  zł netto (słownie: …………………………) plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. (słownie: …………………………), tj. kwocie brutto ………………….. zł  (słownie: …………………………..) – po przedłożeniu sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2) umowy, i podpisaniu przez obie strony Końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.”
4) Dawny § 6 ust. 4 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia danej faktury jest odpowiednio protokół odbioru częściowego lub Końcowy protokół odbioru całego przedmiotu umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku opóźnień w przekazaniu Zamawiającemu środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie Zadania.”

3. Załącznik nr 8 do SWIZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):
1) Rozdział II pkt 4 OPZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Po zakończeniu prac nad każdym dokumentem technicznym, Wykonawca zobowiązany jest sporządzać pisemne zestawienie wykonanych czynności w ramach usługi oraz przekazać Zamawiającemu wraz z pozytywną opinią dla ostatecznej wersji dokumentu. Pozytywna opinia będzie podstawą do odbioru dokumentacji technicznej od Wykonawcy dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania pisemnych sprawozdań z realizacji usługi w formie, która zostanie ustalona z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Dokument ten powinien zawierać opis wszelkich podjętych działań, terminy dotyczące współpracy z wykonawcą dokumentacji technicznej, spotkań z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu itp. Przyjęcie przez Zamawiającego sprawozdania będzie podstawą do sporządzenia przez strony stosownego protokołu odbioru i płatności za wykonaną w danym okresie usługę. 
Przewidziano obowiązek sprawozdania: 

- do 12 grudnia 2017 r. za prace wykonane do końca listopada 2017 r.;

- do 8 czerwca 2018 r. za prace wykonane w okresie grudzień 2017 r. – kwiecień 2018 r.”

2) Rozdział III pkt 1 OPZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość, i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Umowa zawarta zostanie do dnia 8 czerwca 2018 r.”
3) W rozdziale III pkt 2 OPZ, na końcu, dodaje się dodatkowe zdanie o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega, iż rolą Eksperta będzie ocena sześciu (6) dokumentacji, o których mowa w ppkt 1), 3), 4), 5), 6) i 8) powyżej.”
Biorąc pod uwagę powyższe zmiany wprowadzone do SIWZ i jej załączników, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert wyznaczając go na dzień 19.10.2017r. na godzinę 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SIWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 

1) Pkt 14 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia
	19.10.2017r.
	do godz.
	9:00


”

2) Pkt 14 ppkt 2 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

ul. Plac Na Stawach 3, 

30-107 Kraków
Oferta w postępowaniu na usługi:

„Ekspert do oceny dokumentacji technicznej”

Nie otwierać przed dniem 19.10.2017r., godzina 9:30”

3) Pkt 14 ppkt 6 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie Ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków:
	w dniu
	19.10.2017r.
	o godz.
	9:30


”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ wraz z załącznikami.
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