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Ogłoszenie nr 500062578-N-2017 z dnia 22-11-2017 r.

Kraków:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 613621-N-2017 

Data: 09/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny

12080353600000, ul. Plac Na Stawach  3, 30107   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

12 619 81 20, 619 81 21, e-mail izabela.znamirowska@rdos.krakow.pl, faks 12 619 81 22. 

Adres strony internetowej (url): http://krakow.rdos.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące

zadanie pn.: „Wykonanie remontów dachów dwóch obiektów budowlanych". 2. Zamówienie

podzielone zostało na 2 następujące części: 1) Część zamówienia nr 1 – „Remont dachu budynku

kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce”; 2) Część zamówienia nr 2 –

„Remont dachu kościoła Św. Michała Archanioła w Ropie”. 3. W ramach części zamówienia nr

1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane związane z wymianą pokrycia

dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą oraz wymianą elementów więźby

dachowej będących w złym stanie technicznym w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

we Florynce (dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła) – obiekt zabytkowy

wpisany do rejestru zabytków. Właścicielem wskazanego obiektu jest Parafia Rzymsko-
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Katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce (Florynka 58, 33-332 Florynka), w

imieniu której działa Ksiądz Proboszcz Mariusz Tomaka. 4. W ramach części zamówienia nr 2,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane związane z wymianą pokrycia

dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą oraz wymianą elementów więźby

dachowej będących w złym stanie technicznym w kościele Św. Michała Archanioła w Ropie –

obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Właścicielem wskazanego obiektu jest Parafia

Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Michała Archanioła w (adres: Ropa 227, 38-312 Ropa), w imieniu

której działa Ksiądz Proboszcz Stanisław Porębski. 5. Realizowane roboty budowlane podlegać

będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez

Zamawiającego. 6. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr

8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dokumentacje projektowe, przedmiary robót

i STWiOR dla każdej części zamówienia z osobna. W zakresie części zamówienia nr 2,

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty wynikające z dokumentacji projektowej,

wyłącznie w zakresie remontu dachu. 7. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca

przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem

niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia

wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy

poniesie Wykonawca. 8. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzami

(Inwestorami) obiektu: 1) kościół w m. Florynka: Ks. Proboszczem Mariuszem Tomaka; 2)

kościół w m. Ropa: Ks. Proboszczem Stanisławem Porębskim; a w razie trudności w

skontaktowaniu się prosimy dzwonić pod numer telefonu Zamawiającego. 9. Roboty budowlane

stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją

projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarem robót, 4) z

należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii Europejskiej, a w

dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym,

zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z

Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy

oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 10. Roboty

budowlane realizowane będą ponadto zgodnie z warunkami zawartymi w: 1) w zakresie części

zamówienia nr 1: a) decyzji z dnia 16.09.2016 r., nr 1317/2016 roku Starosty Nowosądeckiego

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na roboty budowlane związane z

remontem dachu budynku kościoła na dz. nr 318 położonej w obrębie ewidencyjnymi Florynka
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gm. Grybów; b) pozwoleniu z dnia 23.06.2016 roku, nr 246/2016 Wojewódzkiego Urzędu

Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu na prowadzenie robót

budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce; 2)

w zakresie części zamówienia nr 2: a) decyzji z dnia 19.05.2016 r., nr AB.6740.220.2016

Starosty Gorlickiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Ropie, b) pozwoleniu z dnia

08.04.2016 r., nr 5142.6.2016.MB.2 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie,

Delegatura w Nowym Sączu na podejmowanie działań, prowadzenie prac konserwatorskich,

restauracyjnych i robót budowlanych w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ropie. 11.

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany

będzie: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.)

zużytych przy wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas

trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu

oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po

zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we

własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i

na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na własny koszt pomieszczenia socjalne

dla personelu Wykonawcy. 12. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp,

dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w

SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy i wymagania.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej,

przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie

tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów

należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały,

urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu

zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,

użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie

można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i

producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych

oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom,

technologiom itp. opisanym w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek
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udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia

techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w

stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli

materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą

równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako

nieodpowiadająca treści SIWZ. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio w sytuacji

odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. W przypadku opisania

przedmiotu zamówienia za pomocą polskich norm technicznych lub aprobat technicznych,

dopuszcza się wykonanie zamówienia z zastosowaniem równoważnych norm europejskich. 13.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ –

Projekcie Umowy. 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takich jak: betoniarze,

brukarze, cieśle, dekarze, malarze, monterzy, instalatorzy, murarze, operatorzy, posadzkarze,

płytkarze, robotnicy, spawacze, tynkarze, zbrojarze, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni,

z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do

art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane,

obejmujące zadanie pn.: „Wykonanie remontów dachów dwóch obiektów budowlanych". 2.

Zamówienie podzielone zostało na 2 następujące części: 1) Część zamówienia nr 1 – „Remont

dachu budynku kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce”; 2) Część

zamówienia nr 2 – „Remont dachu kościoła Św. Michała Archanioła w Ropie”. 3. W ramach

części zamówienia nr 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane związane z

wymianą pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą oraz wymianą

elementów więźby dachowej będących w złym stanie technicznym w kościele p.w.

Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce (dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała

Archanioła) – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Właścicielem wskazanego

obiektu jest Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce

(Florynka 58, 33-332 Florynka), w imieniu której działa Ksiądz Proboszcz Mariusz Tomaka. 4.

W ramach części zamówienia nr 2, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane

związane z wymianą pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą oraz
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wymianą elementów więźby dachowej będących w złym stanie technicznym w kościele Św.

Michała Archanioła w Ropie – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Właścicielem

wskazanego obiektu jest Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Michała Archanioła w (adres:

Ropa 227, 38-312 Ropa), w imieniu której działa Ksiądz Proboszcz Stanisław Porębski. 5.

Realizowane roboty budowlane podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać

będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. 6. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego

zamówienia precyzuje załącznik nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) -

dokumentacje projektowe, przedmiary robót i STWiOR dla każdej części zamówienia z osobna.

W zakresie części zamówienia nr 2, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty wynikające z

dokumentacji projektowej, wyłącznie w zakresie remontu dachu. 7. Pożądane jest aby przed

złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane

będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły

techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania

wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 8. Termin przeprowadzenia wizji należy

uzgodnić z gospodarzami (Inwestorami) obiektu: 1) kościół w m. Florynka: Ks. Proboszczem

Mariuszem Tomaka; 2) kościół w m. Ropa: Ks. Proboszczem Stanisławem Porębskim; a w razie

trudności w skontaktowaniu się prosimy dzwonić pod numer telefonu Zamawiającego. 9. Roboty

budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1)

dokumentacją projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3)

przedmiarem robót, 4) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej

wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi

Unii Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w

Prawie budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami

poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza

przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką

budowlaną. 10. Roboty budowlane realizowane będą ponadto zgodnie z warunkami zawartymi

w: 1) w zakresie części zamówienia nr 1: a) decyzji z dnia 16.09.2016 r., nr 1317/2016 roku

Starosty Nowosądeckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na

roboty budowlane związane z remontem dachu budynku kościoła na dz. nr 318 położonej w

obrębie ewidencyjnymi Florynka gm. Grybów; b) pozwoleniu z dnia 23.06.2016 roku, nr

246/2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu

na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana

Jezusa we Florynce; 2) w zakresie części zamówienia nr 2: a) decyzji z dnia 19.05.2016 r., nr
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AB.6740.220.2016 Starosty Gorlickiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej

pozwolenia na budowę dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Ropie, b)

pozwoleniu z dnia 08.04.2016 r., nr 5142.6.2016.MB.2 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu na podejmowanie działań, prowadzenie

prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych w Kościele pw. Św. Michała

Archanioła w Ropie. 11. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia

elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować

teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

specyfiki remontowanego obiektu oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od

chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren; 3)

zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów,

gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na

własny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy. 12. Zamawiający, zgodnie z

zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów,

systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające

obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści

dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu

zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta.

Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne

do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w

ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż

wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot

zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.

innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i

właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom,

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego,

Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą

osiągnąć wszystkie założenia techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub

urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego

spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako
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równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w

świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie

odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu

zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie

zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim wypadku,

opisaną na wstępie niniejszego podpunktu 12 procedurę stosuje się odpowiednio. 13.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ –

Projekcie Umowy. 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takie jak: betonowanie,

brukowanie, wykonywanie prac ciesielskich, wykonywanie prac dekarskich, malowanie,

montowanie, instalowanie, murowanie, operowanie urządzeń i sprzętu, kładzenie posadzek i

płytek, spawanie, tynkowanie oraz zbrojenie, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z

wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do

art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 5) 

W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej,

pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się

wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do treści oferty za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany

przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego. 5.

Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów

charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b)

aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany producenta

urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót

budowlanych, e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części,

w tym także terminu końcowego, f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w

stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad

wiedzy technicznej, g) zwiększenia zakresu robót budowlanych, h) rezygnacji z wykonania
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części robót budowlanych – w zakresie nieprzekraczającym jednak 20% wynagrodzenia

Wykonawcy, i) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

(np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych),

uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni przedłużonego

terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw, j) zmiany warunków

płatności, k) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w §

10 ust. 3 i następne umowy, l) zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze

zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: - stawki podatku od

towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne. 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, wymaga zmiany dokumentacji projektowej

lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o

konieczności lub nie – zmiany zezwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót

budowlanych oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta,

nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 7. Warunkiem

dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę

zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany

zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na

wynagrodzenie Wykonawcy. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą zostać dokonane, jeżeli

ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) zmiana zasad finansowania zadania

wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnienia z

instytucją finansującą zadanie, b) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji

(użytkowania) obiektu, c) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót

budowlanych, d) zmiana obowiązujących przepisów, e) podniesienie wydajności urządzeń, f)

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, bądź powstanie nowszej

technologii wykonania zaprojektowanych robót, g) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania

robót, h) ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, i)

zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych bądź zaniechania

wykonania części przedmiotu umowy, j) ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych

urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia, k)
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usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, l) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub

przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi

Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie

budowy, m) stwierdzenie nieuwzględnionych w umowie warunków geologicznych,

hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także

innych uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, n)

wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają

prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej technologii

wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót na czas, kiedy będzie to

konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych, o) wystąpienie awarii lub

katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy, p) konieczność

podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej

niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych.

q) siła wyższa. 9. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w

sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 10. Podstawę

obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt c), w przypadku gdy zmiany będą

wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru

robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 6, oraz: a) kosztorys ofertowy

opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte

do sporządzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów

zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla

kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lub b) kalkulacja uproszczona

sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót

budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót

budowlanych. 11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu

wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem

czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z

takimi zmianami ponosi Wykonawca. 12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. l)

tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
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wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 13. W

przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 5 lit. l) tiret trzecie, wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

14. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 lit. l) tiret pierwsze, wprowadzenie zmian

wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę dowodami z

dokumentów wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których

mowa w ust. 5 lit. l) tiret drugie i trzecie. 15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy

dokumentów, o których mowa w ust. 14, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez

Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie

strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty

przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 16. Wykonawca nie będzie uprawniony do

żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku

koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 17. Dokonanie zmian, o

których mowa w ust. 5 lit. a) – e), g) - l), wymaga podpisania aneksu do umowy. 18. Zmiana

wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w

ust. 17. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy

pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się

wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do treści oferty za zgodą Zamawiającego. 3. Zmiany

przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 4.

Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego. 5.

Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć: a) zmiany jakości lub innych parametrów

charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b)

aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany producenta

urządzeń lub wyposażenia, d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót

budowlanych, e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części,

w tym także terminu końcowego, f) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w

stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad

wiedzy technicznej, g) zwiększenia zakresu robót budowlanych, h) rezygnacji z wykonania

części robót budowlanych, i) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od



22.11.2017

11/23

Wykonawcy (np. ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk

żywiołowych), uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni

przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw, j)

zmiany warunków płatności, k) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury,

o której mowa w § 10 ust. 3 i następne umowy, l) zmiany wynagrodzenia w wypadku

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, tj.

zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, wymaga

zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis

proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zezwolenia na

budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przedmiar i niezbędne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji

przez Zamawiającego. 7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 5, jest złożenie

wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b)

uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie,

jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 8. Zmiany, o których mowa w

ust. 5, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a)

zmiana zasad finansowania zadania wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie

Zamawiającego lub też uzgodnienia z instytucją finansującą zadanie, b) obniżenie kosztu

wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, c) poprawa wartości lub

podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, d) zmiana obowiązujących

przepisów, e) podniesienie wydajności urządzeń, f) pojawienie się na rynku materiałów lub

urządzeń nowszej generacji, bądź powstanie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych

robót, g) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, h) ograniczenie środków

budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, i) zaistnienie konieczności wykonania

robót zamiennych, dodatkowych bądź zaniechania wykonania części przedmiotu umowy, j)

usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, k) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub

przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi

Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie
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budowy, l) stwierdzenie nieuwzględnionych w umowie wyjątkowo niekorzystnych warunków

klimatycznych, a także innych uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w

niej warunkach, m) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które

uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej

technologii wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót na czas, kiedy

będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych, n) wystąpienie awarii

lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania Wykonawcy, o)

konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,

szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody

niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym

dyscyplinę środków publicznych. p) siła wyższa. 9. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana

umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6

ustawy Pzp. 10. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt c), w

przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 6,

oraz: a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i

materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lub b)

kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen

jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin

wykonania robót budowlanych. 11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia

terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona

uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe

związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.

5 lit. l) tiret drugie, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 13. W

przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 5 lit. l) tiret trzecie, wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
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netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

14. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 lit. l) tiret pierwsze, wprowadzenie zmian

wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę dowodami z

dokumentów wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których

mowa w ust. 5 lit. l) tiret drugie i trzecie. 15. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy

dokumentów, o których mowa w ust. 14, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez

Wykonawcę. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie

strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty

przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. 16. Wykonawca nie będzie uprawniony do

żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku

koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 17. Dokonanie zmian, o

których mowa w ust. 5 lit. a) – e), g) - l), wymaga podpisania aneksu do umowy. 18. Zmiana

wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w

ust. 17. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-11-24, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-11-30, godzina: 09:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - część 1 

Punkt: 1) 

W ogłoszeniu jest: 1. W ramach części zamówienia nr 1, Wykonawca zobowiązany jest

wykonać roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na

blachę miedzianą oraz wymianą elementów więźby dachowej będących w złym stanie

technicznym w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce (dawna cerkiew

greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła) – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków.

Właścicielem wskazanego obiektu jest Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszego Serca
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Pana Jezusa we Florynce (Florynka 58, 33-332 Florynka), w imieniu której działa Ksiądz

Proboszcz Mariusz Tomaka. 2. Realizowane roboty budowlane podlegać będą nadzorowi

przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. 3.

Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 8 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dokumentacje projektowe, przedmiary robót i STWiOR dla

każdej części zamówienia z osobna. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca

przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem

niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia

wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy

poniesie Wykonawca. 5. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzami

(Inwestorami) obiektu: 1) kościół w m. Florynka: Ks. Proboszczem Mariuszem Tomaka; a w

razie trudności w skontaktowaniu się prosimy dzwonić pod numer telefonu Zamawiającego. 6.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1)

dokumentacją projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3)

przedmiarem robót, 4) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej

wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi

Unii Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w

Prawie budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami

poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza

przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką

budowlaną. 7. Roboty budowlane realizowane będą ponadto zgodnie z warunkami zawartymi w:

1) w zakresie części zamówienia nr 1: a) decyzji z dnia 16.09.2016 r., nr 1317/2016 roku Starosty

Nowosądeckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na roboty

budowlane związane z remontem dachu budynku kościoła na dz. nr 318 położonej w obrębie

ewidencyjnymi Florynka gm. Grybów; b) pozwoleniu z dnia 23.06.2016 roku, nr 246/2016

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu na

prowadzenie robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana

Jezusa we Florynce. 8. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia

elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować

teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

specyfiki remontowanego obiektu oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od

chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren; 3)
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zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów,

gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na

własny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy. 9. Zamawiający, zgodnie z

zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów,

systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające

obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści

dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu

zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta.

Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne

do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w

ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż

wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot

zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.

innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i

właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom,

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego,

Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą

osiągnąć wszystkie założenia techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub

urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego

spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako

równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w

świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie

odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio w

sytuacji odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. W

przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą polskich norm technicznych lub aprobat

technicznych, dopuszcza się wykonanie zamówienia z zastosowaniem równoważnych norm

europejskich. 10. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr

7 do SIWZ – Projekcie Umowy. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takich jak: betoniarze,
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brukarze, cieśle, dekarze, malarze, monterzy, instalatorzy, murarze, operatorzy, posadzkarze,

płytkarze, robotnicy, spawacze, tynkarze, zbrojarze, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni,

z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do

art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. W ramach części zamówienia nr 1, Wykonawca zobowiązany

jest wykonać roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego z blachy

ocynkowanej na blachę miedzianą oraz wymianą elementów więźby dachowej będących w złym

stanie technicznym w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce (dawna

cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła) – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru

zabytków. Właścicielem wskazanego obiektu jest Parafia Rzymsko-Katolicką p.w.

Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce (Florynka 58, 33-332 Florynka), w imieniu której

działa Ksiądz Proboszcz Mariusz Tomaka. 2. Realizowane roboty budowlane podlegać będą

nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez

Zamawiającego. 3. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr

8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dokumentacje projektowe, przedmiary robót

i STWiOR dla każdej części zamówienia z osobna. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty

Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte

przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej

przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej

terenu budowy poniesie Wykonawca. 5. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z

gospodarzami (Inwestorami) obiektu: 1) kościół w m. Florynka: Ks. Proboszczem Mariuszem

Tomaka; a w razie trudności w skontaktowaniu się prosimy dzwonić pod numer telefonu

Zamawiającego. 6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy

wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót, 3) przedmiarem robót, 4) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej,

współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i

normami wspólnymi Unii Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, w

szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami

przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż

ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z

zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 7. Roboty budowlane realizowane będą

ponadto zgodnie z warunkami zawartymi w: 1) w zakresie części zamówienia nr 1: a) decyzji z

dnia 16.09.2016 r., nr 1317/2016 roku Starosty Nowosądeckiego zatwierdzającej projekt
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budowlany i udzielającej pozwolenia na roboty budowlane związane z remontem dachu budynku

kościoła na dz. nr 318 położonej w obrębie ewidencyjnymi Florynka gm. Grybów; b)

pozwoleniu z dnia 23.06.2016 roku, nr 246/2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w

Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkowym

kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce. 8. Zamawiający zastrzega, iż w

trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać koszty

pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu

robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze

szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz ponosić pełną

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót

zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie

kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt

zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na własny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu

Wykonawcy. 9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza

rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w

załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający

zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i

STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować

jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy,

technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza

się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o

właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego

standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i

funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody,

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o

parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w

SIWZ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane

rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne STWiORB. Ciężar

udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego

przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane

przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji
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projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego

Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku zaś opisania

przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza

wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim

wypadku, opisaną na wstępie niniejszego podpunktu 9 procedurę stosuje się odpowiednio. 10.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ –

Projekcie Umowy. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takie jak: betonowanie,

brukowanie, wykonywanie prac ciesielskich, wykonywanie prac dekarskich, malowanie,

montowanie, instalowanie, murowanie, operowanie urządzeń i sprzętu, kładzenie posadzek i

płytek, spawanie, tynkowanie oraz zbrojenie, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z

wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do

art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - część 2 

Punkt: 1) 

W ogłoszeniu jest: 1. W ramach części zamówienia nr 2, Wykonawca zobowiązany jest

wykonać roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na

blachę miedzianą oraz wymianą elementów więźby dachowej będących w złym stanie

technicznym w kościele Św. Michała Archanioła w Ropie – obiekt zabytkowy wpisany do

rejestru zabytków. Właścicielem wskazanego obiektu jest Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Św.

Michała Archanioła w (adres: Ropa 227, 38-312 Ropa), w imieniu której działa Ksiądz

Proboszcz Stanisław Porębski. 2. Realizowane roboty budowlane podlegać będą nadzorowi

przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. 3.

Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 8 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dokumentacje projektowe, przedmiary robót i STWiOR dla

każdej części zamówienia z osobna. W zakresie części zamówienia nr 2, Wykonawca

zobowiązany jest wykonać roboty wynikające z dokumentacji projektowej, wyłącznie w zakresie

remontu dachu. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję

lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego
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zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają

uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie

Wykonawca. 5. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzami (Inwestorami)

obiektu: 1) kościół w m. Ropa: Ks. Proboszczem Stanisławem Porębskim; a w razie trudności w

skontaktowaniu się prosimy dzwonić pod numer telefonu Zamawiającego. 6. Roboty budowlane

stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją

projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarem robót, 4) z

należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii Europejskiej, a w

dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym,

zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z

Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy

oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 7. Roboty

budowlane realizowane będą ponadto zgodnie z warunkami zawartymi w: 1) w zakresie części

zamówienia nr 2: a) decyzji z dnia 19.05.2016 r., nr AB.6740.220.2016 Starosty Gorlickiego

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Ropie, b) pozwoleniu z dnia 08.04.2016 r., nr

5142.6.2016.MB.2 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w

Nowym Sączu na podejmowanie działań, prowadzenie prac konserwatorskich, restauracyjnych i

robót budowlanych w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ropie. 8. Zamawiający zastrzega,

iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać

koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy

wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania

realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz

ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po

zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we

własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i

na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na własny koszt pomieszczenia socjalne

dla personelu Wykonawcy. 9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp,

dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w

SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy i wymagania.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej,

przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie
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tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów

należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały,

urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu

zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,

użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie

można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i

producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych

oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom,

technologiom itp. opisanym w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek

udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia

techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w

stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli

materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą

równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako

nieodpowiadająca treści SIWZ. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio w sytuacji

odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych,

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. W przypadku opisania

przedmiotu zamówienia za pomocą polskich norm technicznych lub aprobat technicznych,

dopuszcza się wykonanie zamówienia z zastosowaniem równoważnych norm europejskich. 10.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ –

Projekcie Umowy. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takich jak: betoniarze,

brukarze, cieśle, dekarze, malarze, monterzy, instalatorzy, murarze, operatorzy, posadzkarze,

płytkarze, robotnicy, spawacze, tynkarze, zbrojarze, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni,

z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do

art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. W ramach części zamówienia nr 2, Wykonawca zobowiązany

jest wykonać roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego z blachy

ocynkowanej na blachę miedzianą oraz wymianą elementów więźby dachowej będących w złym
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stanie technicznym w kościele Św. Michała Archanioła w Ropie – obiekt zabytkowy wpisany do

rejestru zabytków. Właścicielem wskazanego obiektu jest Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Św.

Michała Archanioła w (adres: Ropa 227, 38-312 Ropa), w imieniu której działa Ksiądz

Proboszcz Stanisław Porębski. 2. Realizowane roboty budowlane podlegać będą nadzorowi

przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. 3.

Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 8 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - dokumentacje projektowe, przedmiary robót i STWiOR dla

każdej części zamówienia z osobna. W zakresie części zamówienia nr 2, Wykonawca

zobowiązany jest wykonać roboty wynikające z dokumentacji projektowej, wyłącznie w zakresie

remontu dachu. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję

lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego

zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają

uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie

Wykonawca. 5. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzami (Inwestorami)

obiektu: 1) kościół w m. Ropa: Ks. Proboszczem Stanisławem Porębskim; a w razie trudności w

skontaktowaniu się prosimy dzwonić pod numer telefonu Zamawiającego. 6. Roboty budowlane

stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją

projektową, 2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarem robót, 4) z

należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii Europejskiej, a w

dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym,

zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z

Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy

oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 7. Roboty

budowlane realizowane będą ponadto zgodnie z warunkami zawartymi w: 1) w zakresie części

zamówienia nr 2: a) decyzji z dnia 19.05.2016 r., nr AB.6740.220.2016 Starosty Gorlickiego

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Ropie, b) pozwoleniu z dnia 08.04.2016 r., nr

5142.6.2016.MB.2 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w

Nowym Sączu na podejmowanie działań, prowadzenie prac konserwatorskich, restauracyjnych i

robót budowlanych w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ropie. 8. Zamawiający zastrzega,

iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać

koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy
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wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania

realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz

ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po

zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we

własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i

na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na własny koszt pomieszczenia socjalne

dla personelu Wykonawcy. 9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp,

dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w

SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy i wymagania.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej,

przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie

tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów

należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały,

urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu

zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,

użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie

można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i

producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych

oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom,

technologiom itp. opisanym w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek

udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia

techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w

stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli

materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą

równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako

nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z

zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. W takim wypadku, opisaną na wstępie

niniejszego podpunktu 9 procedurę stosuje się odpowiednio. 10. Szczegółowy zakres
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obowiązków Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekcie Umowy. 11.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy

o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne

lub prace budowlane, takie jak: betonowanie, brukowanie, wykonywanie prac ciesielskich,

wykonywanie prac dekarskich, malowanie, montowanie, instalowanie, murowanie, operowanie

urządzeń i sprzętu, kładzenie posadzek i płytek, spawanie, tynkowanie oraz zbrojenie,

kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane. 


