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ST-01 Wymagania Ogdlne
Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Temat : REMONT DACHU BUDYNKU KOSCIOLA P.W. NAISWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA

WE FLORYNCE
Adres: dziatka nr 318; Florynka, gm. Grybdw, pow. nowosadecki

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 i 1.3.

1.3 Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdine dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) w zakresie:

®* Roboty rozbiorkowe
e Roboty montazowe
e Roboty uzupetniajace

1.4 Okreslenia podstawowe

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

— Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

— Urzadzenia budowlane - urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia,place postojowe i place pod émietniki.

— Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

— Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

— Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie | prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy sfuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznodci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.




— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

— Przedmiar rob6t - wykaz Robdt z podaniem ich iloici w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania ze szczegdétowym opisem.

1.5 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST- 01 Roboty budowlane — CPV 45 000 000-7

2. 5T- 02 Roboty budowlane w zakresie budynkdow — CPV 45210000-2

3. 5T- 03 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty — CPV 452610004
4. 5T- 04 Roboty izolacyjne — CPV 45320000-6

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegéinych normy paristwowe, instrukcje, przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektows i specyfikacje techniczna.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajgcego oraz sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos< robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.




W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawecy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, owietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposchu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdliny wzglad na

— lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— motzliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia




Materiaty, ktére w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bed3 dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywofujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na ¢rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbhudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw
administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiajgcy.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasow3 dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdh
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Uzyte nazwy materialéw lub producentéw naleizy przyja¢ takie same lub
réwnowaine.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czgsci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiaféw 2z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrddita wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawcea poniesie wszystkie koszty
w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do
Robot, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkdw stanowia inaczej. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszelkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.




Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$é i whasciwoéé do
Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét,
w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zapfaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiafow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dituzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badar:
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba <$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiaiciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robot
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej
i graficznej,

* plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

® projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora nadzaru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokoici przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedziainosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektows, SST.




Program zapewnienia jakoéci winien zawieraé:

— organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementow robdét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robét

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzes laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powaine, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednym




prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, jednak nie pdziniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u #rédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoséé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku cafkowite koszty
powtdrnych badar i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore :

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja, ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badad wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.




6.8 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementdw Robdt,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania, wstrzymywania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie
wykonywania robot wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie wykonawcy,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceft Wykonawcy
Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiaféw, orzeczenia o
jakodci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z oschami trzecimi,

— protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dia Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady ocbmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bed3 wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od cbowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtfug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki cbmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac waine Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloéé Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona

12




komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badai i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna  sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz
odbiorow czesciowych zwiaszeza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokoly odbioréw
czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

~ dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji polega na ocenie wykonanych
roboét zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Bwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny
roboét”.

9. Podstawa Platnoéci
9.1 Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartoé¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

—  wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazy,

~ tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,
— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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11. Przepisy zwigzane z wykonaniem robét.

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowad sie do
obowigzujacych przepiséw prawnych w tym do :

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z
pozin. zm)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92 poz. 881)

~ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 poz.
1229)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z péin. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz.
2086)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzg. dok. proj. {Dz. U. Nr 38
poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie okreélenia palskich
jednostek organizacyjnych upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r.-w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126}

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198 poz. 2041)

—~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegdiowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.Nr 202 poz. 2072)
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ST-02 Roboty budowlanew zakresie budynkéw

CPV 45210000-2
1.Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
robét polegajgcych na rozbidrece dachu.
1.2. Zakres robét
Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz takich elementéw jak:
- system rynnowy,
-instalacje odgromowsg,
-obrobki blacharskie
-pokrycie dachowe
-konstrukcje wiezby
2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka, demontazem i usunieciem odpaddéw moze by¢ uzyty
sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Zdemontowane elementy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne
~ samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane
pojazdy poruszajgcesie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzié i oznakowacé zgodnie z wymogami BHP

- odigczyc istniejgce zasilanie w energie elektryczng

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.

Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robétbudowlanych.
W trakcie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw
oraz 0s6b postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbiérki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych

6. Kontrola jakosci robot
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Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia odpadow i
stanu terenu po wykonanych pracach. Poszczegoine etapy wykonania robét powinny byé odebrane

i zaakceptowane przez nadzdr Inwestorski. Fakt ten powinien znale#¢ odzwierciedlenie odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. lednostki cbmiarowe

-rozbiorka pokrycia z dachowki - m?

- rozbiérka kominéw ponad potacig dachowa — m®

- rozbiérka otacenia dachu — m?

- rozbidrka rynien - mb

- rozbidrka obrébek blacharskich — m?

Jednostka obmiaru dla gruzu jest - m®

8. Odbidr robét

Poszczegdine etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreéla umowa zawarta pomiedzyZamawiajacym a
Wykonawca.W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozlicze pomiedzyZamawiajacym a Wykonaweca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych.
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5T- 03 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Zakres prac obejmuje montaz pokrycia dachowego z warstwami wykoriczeniowymi i obrdbkami
blacharskimi.

2. Zakres robot

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét montazowych
elementdéw dachu.

2. Materialy

Do wykonania robot zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie stosowanie nastepujacych
materiatow:

- preparaty odgrzybiajgce

- drewniane elementy wigzby dachowej

- blacha miedziana- gr. 0,50 mm

- taty drewniane

- rynny i rury spustowe z blachy miedzianej
- akcesoria do instalacji odgromowej

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoséé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamdwienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania roboét.

4. Transport
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Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegéinych materiatow powinny byc¢ zgodne
Z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowac warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robét
Roboty ciesielskie

a) Materiaty do wykonania ww. prac powinny odpowiadaé normom paristwowym lub swiadectwom
ITB,

b) Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z desek drewna iglastego (modrzewiowych),
c) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkéw, ptytek powinny by¢ z drewna
twardego,

d) Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz 20 %,
a dla drewna dla wkfadek, klockéw itp., nie wiecej niz 15 %.

Wykonanie zabezpieczen przed ogniem

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie Polskimi Normami lub $wiadectwami ITB.

Wykonanie zabezpieczen przed korozig biologiczna

Do gruntowania nalezy zastosowac preparaty o krétkim czasie wsigkania i schniecia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia. Do wykonania zabezpieczen nalezy stosowac érodki, ktére nie powoduja
korozji facznikow metalowych.

Pokrycie z blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobéw do
pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonosne z blachy miedzianej s3 produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachdéwkowym.

Arkusze blachy powinny by¢ fgczone na rabek stojacy i zaktad, a mocowanie powinno byé¢ schowane
w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

instalacja odgromowa

- druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na
dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z
blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow
tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa jesli Zamawiajacy j3
posiada lub stanem istniejgcym zwiaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktérej kraricowe przewody musza przebiegaé wzdiuz krawedzi
dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodéw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.
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- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie pofgczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzic bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie moze byé mniejszy niz
10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje

- do mocowania zwodéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu
blachg- przez oblutowanie.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg byc uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytows jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatéw fatwo
palnych.

- przy montazu zewnetrznych przewodoéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg byc¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowacd
wedtug dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- pofaczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, srubowe lub
zaciskane.

Obraobki blacharskie
Montaz obrobek blacharskich - rynny @ 150mmi rury spustowe® 100mm wykonaé z blachy

miedzianej. Uchwyty rynnowe mocowac w odlegiosciach nie wigkszych niz 50cm za pomoca kotkow
do betonu i wkretéw stalowych ocynkowanych. Rynny uktadaé¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1%
w kierunku rur spustowych. Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ uko$nymi podporami
w nawigzaniu do stanu istniejgcego.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podfuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podioze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustdw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
stad sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

20




Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowanedo wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999

i PN-B-94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadad
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a)} w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywezych,

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podanc w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
7.2. Jednostki obmiarowe

— dla rob6t — krycie dachu blacha i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni.
—dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

8. Odbidr robot
Poszczegolne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce roboét do odbioru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. W przypadku przyjecia innych zasad okreélenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczg pomigdzyZamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegotowo ustalone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy BHP przy robotach wykonywania pokrycia dachowego.
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ST- 04 Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych z ptyt z wetny mineralne;j.

2. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujawszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych z plyt z weiny minerainej.

2. Materiaty
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sg: ptyty z weiny minerainej gr. 15 cm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonacprzy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Piyty z wetny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete foligtermokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktadac w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci
nalezy usunaclub zabezpieczyd, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Piyty nalezy przechowywacw pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podiozu, z dala od
Zrodta ognia.

5. Wykonanie robét

Roboty termoizolacyine powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania

i odbioru robdt ogdlnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

Roboty termoizolacyjne powinny byéwykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robdt bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny bycukfadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggla i miec grubosc zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktadaé mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé.

Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na dokfadne przyleganie krawedzi ptyt.

Ocieplenie dachu i stropodachu powinno zostaé¢ wykonane z ptyt wetny mineralnej o odpowiedniej
twardosci zapewniajgcej dostep do urzadzen zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej
kontroli lub naprawy i dostep do systemdw odwodnienia dachu. Plyty powinny zapewnia mozliwosé
ewentualnych napraw przez ekipy remontowe pokry¢ dachowych uszkodzen powstatych z uptywem
czasu.

6. Kontrola jakosci

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych
wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatiow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze odpowiednimi aprobatami
technicznymi.
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7. Obmiar robot
Jednostkaobmiarowaizolacji termicznych jest m’.

8. Odbiér robot
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach: po dostarczeniu materiatow na
budowe, po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajgcej.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w : "Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy: PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021lzolacja ciepina. Wielkosci fizyczne i definicje.
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