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1.1 SPIS RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

Zał.  1. Oświadczenie projektanta o zgodności opracowania z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej.....................................................................................     

Zał.  2. Informacja BIOZ................................................................................................................. 

Zał.  3. Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia projektantów o przynależności  
do Izb Inżynierów Budownictwa....................................................................................... 

Zał.  4. Pełnomocnictwo............................................................................................................... 

Zał.  5. Dokumentacja geotechniczna .......................................................................................... 
 

 
1.2. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (Dz.U. Nr 120) kierownik budowy jest zobowiązany do 
sporządzenia planu BIOZ. 

 
1.1.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

• Przygotowanie placu budowy – odgrodzenie terenu tak, aby uniemożliwić dostęp osób 
postronnych. 

• Roboty rozbiórkowe żaluzji w części metalowej, szklenia ram stalowych żaluzji oraz parapetów z 
blachy w otworach wieży kościoła we Florynce 

• Zabezpieczenie materiałów z rozbiórki 

• Oczyszczenie i impregnacja stalowych ram konstrukcji żaluzji 

• Montaż parapetów z blachy miedzianej 

• Montaż szklenia ornamentowego w szczytach otworów 

• Montaż drewnianych piór żaluzji 

• Montaż płyt ze sklejki wewnątrz otworów dla zaciemnienia wieży 

• Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 
 
1.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Roboty prowadzone będą na terenie istniejącego budynku koscioła, prace muszą być wykonywane 
w ścisłym porozumieniu z Inwestorem i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.  

 
        1.1.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i     
                    zdrowia ludzi 
 

Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zachować ostrożność podczas robót na wysokości. 

 

       1.1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Podczas wykonywania robót, występuje ryzyko upadku z wysokości większej niż 5 m. Zagrożenie 
wystąpić może podczas pracy na rusztowaniach podczas robót związanych z remontem, wymianą 
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elementów żaluzji i wymiana parapetów. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób 
trzecich w trakcie wykonywania prac. 
 
1.1.4.1. Czynniki niebezpieczne: 

• Zagrożenia związane z elementami wirującymi maszyn (brak osłon), 

• Zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 

• Zagrożenia związane z transportem materiałów budowlanych, 

• Zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 

• Zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie  
i chropowate powierzchnie, osuwanie się itp.), 

• Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym – nieodpowiednia instalacja elektryczna, 

• Zagrożenia oparzeniem (gorące odpryski metalu, płomień acetylenowo – tlenowy, rozgrzane 
przedmioty spawane, itp.), 

• Zagrożenie pożarowe i wybuchowe. 
 

1.1.4.2. Czynniki fizyczne: 

• Nieprawidłowe oświetlenie, 

• Hałas, 

• Wibracje, 

• Pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny itp.), 

• Promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne). 
 

1.1.4.3. Czynniki chemiczne: 

• Związki chemiczne stosowane w budownictwie, farby. 

• Gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek węgla i inne, 

• Inne substancje chemiczne. 
 

1.1.4.4. Czynniki uciążliwe:  

• Praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych, 

• Duże obciążenie rąk i nóg, 

• Wymuszona pozycja ciała, 
 

1.1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 
Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokości oraz powinien 
posiadać właściwe uprawnienia i badania do prowadzenia robót na wysokości. 

 
1.1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

 

• Kierownik Budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ.  

• Plac budowy należy ogrodzić tak, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.  

• W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablice informacyjną, zawierającą między 
innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.  

• Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, 
szybką ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych.  

• Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach 
zagrożeń i wypadkach.  
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• Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej 
zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Sprzęt powinien posiadać właściwy atest.  

• Pracownik powinien być wyposażony we właściwy sprzęt do przeprowadzania tego typu prac 
(kask, szelki, linki zabezpieczające).  

• Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków. 
 

1.1.7. Bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników terenów przyległych:  

• zagwarantowanie ochrony akustycznej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• zagwarantowania dojazdu do wszystkich nieruchomości sąsiadujących z placem budowy. 
 

1.1.8. Ochrona interesów osób trzecich: inwestycję należy realizować w sposób zapewniający 
ochronę interesów osób trzecich, a w szczególności:  

• możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej, 

• dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 
2.0. INWENTARYZACJA BUDOWLANA 

 
 

2.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej części opracowania jest inwentaryzacja budowlana fragmentu wieży budynku 
kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce na działce nr ewid. 318, gmina Grybów, powiat 
nowosądecki. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-64z 
dnia 5.09.1964. 
 

2.2. Podstawa opracowania 
 

1) Wizja lokalna oraz inwentaryzacja (fotograficzna i pomiarowa) stanu istniejącego konstrukcji wieży 
kościelnej wykonana na zlecenie inwestora w sierpniu 2018 r., 
2) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu, 
3) Uzgodnienia z inwestorem. 
 

2.3. Ogólny opis obiektu 
 

     Kościół rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawną cerkiew grekokatolicką pw. Św. 
Michała Archanioła wzniesiono w 1875 r. w miejscu starej drewnianej świątyni - również cerkwi. 
Istniejący obecnie budynek kościoła ma układ jednonawowy. Jest murowany z kamienia, otynkowany oraz 
pomalowany na kolor jasnożółty pastelowy. Dach świątyni ukształtowany jest jako wielopołaciowy, okryty 
blachą miedzianą. Od południowo-wschodniej usytuowane jest wejście do kościoła oraz kwadratowa w 
rzucie wieża dzwonnicy z hełmem baniastym, z pozorną latarnią i makowiczką, zakończony metalowym 
krzyżem. W wieży znajdują się dwa dzwony z 1789 i 1939 roku. Na dachu nad nawą główną oraz 
prezbiterium ulokowane są dwie mniejsze wieżyczki z hełmami baniastymi o analogicznym ukształtowaniu 
jak hełm wieży dzwonnicy. Na frontowej ścianie wieży dzwonnicy widnieje odrestaurowana pamiątkowa 
tablica której tekst głosi; „Słowa Bohu chram sozdasia w jedno lito 1875” („Chwała Bogu świątynia 
zbudowana w jednym roku 1875”). Wewnątrz zachowana została część dawnego wyposażenia, późno 
klasycystyczny ikonostas z około 1875 roku, późnobarokowe ołtarze boczne z z XVIII I XIX wieku, freski 
przedstawiające m.in. św. Cyryla i Metodego, ambona z XIX wieku i organy przywiezione z cerkwi w 
Miliku. 

 
 
 



 

 7

 

2.4. Dokumentacja fotograficzna. 
 

  
fot1. Widok wieży od strony frontowej 
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fot2. Widok żaluzji od strony frontowej – strona zachodnia 
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fot.3. Widok żaluzji od strony wewnętrznej – strona zachodnia 
 
 



 

 10

 
 
fot.4. Detal szklenia żaluzji. 
 

 
 
fot.5. Detal piór żaluzji. 
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2.5. Opis części objętych opracowaniem. 
 
W zakresie planowanych prac jest wymiana metalowych żaluzji na drewniane, wymiana szklenia 
szkłem ornamentowym kolorowym – białym, żółtym, niebieskim – analogia - szczytowych części ram 
stalowych oraz wymiana parapetów w otworach wieży pod żaluzjami. 
Wieża kościoła, w której znajdują się remontowane żaluzje wybudowana jest w konstrukcji 
murowanej kamiennej, tynkowanej od zewnątrz, od wewnątrz bielona. Kryta blachą miedzianą na 
deskowaniu pełnym i drewnianej więźbie dachowej.  
 

2.6. Istniejące elementy żaluzji 
 
Rama zbudowana jest z ramy z kątownika 25x25mm, podzielona w części dolnej na 2 pola pionowe 
wyposażone w stalowe pióra – 18 szt. wielkości 85x495mm, spawane za pomocą pręta stalowego fi  
4mm w kształcie litery „S” do pióra żaluzji i oparte na ramie zewnętrznej poprzez otwór z kątowniku. 
Pierwotnie istniała możliwość regulacji kąta rozwarcia piór natomiast obecnie korozja i deformacje 
piór uniemożliwiają ten ruch.  W pasie górnym otwór przeszklony szkłem ornamentowym kolorowym 
– żółtym, niebieskim i białym z ubytkami na kicie naturalnym, podział na 6 pól z kształtownika „+”. 
Rama główna wpuszczona w wyprawę tynkarską otworu oraz dodatkowo 4 śrubami kotwiona w 
murze. Otwór wyposażony w parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej, brak parapetu po stronie 
wschodniej – do odtworzenia. Całość malowana w kolorze miniowym.       

 

3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania działki 
 
Działka na której znajduje się obiekt jest zagospodarowana, w całości ogrodzona kamiennym murem. 
Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zajmuje obszar oznaczony jako: 
- URS — tereny usług publicznych - ośrodki kultury sakralnej, 
- SK-1— strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
- ZP —Tereny zieleni urządzonej o charakterze publicznym — parkowej. 
Powierzchnia działki na której znajduje cię przedmiotowy budynek wynosi 1515 m2. 
Budynek kościoła znajduje się w jej centralnej części działki. Główne wejście na działkę oraz główne 
wejście do kościoła znajdują się od strony południowo-zachodniej, natomiast od strony pólnocno-
wschodniej zlokalizowane jest przejście na sąsiednią działkę z plebanią. Teren działki jest płaski. 
Dojścia oraz chodnik wokół kościoła utwardzone. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej - działka nr 320. Sąsiednie działki - poza drogą od strony południowo-zachodniej - są 
częściowo zabudowane – budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywności. 
 

3.2. Projektowane zagospodarowanie działki 
          

Projektowany remont w zakresie remontu i wymiany żaluzji oraz wymiany parapetów wieży budynku 
kościoła nie dotyczy zmiany w istniejącym zagospodarowaniu działki. 
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3.3. Dane informacyjne 

 
Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem A-64 z dnia 5.09.1964.przez co inwestycję należy uzgodnić z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków — Delegatura w Nowym Sączu. 
Projektowany remont 4szt żaluzji w wieży kościelnej nie narusza zasad i ograniczeń 
podlegających ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

Powierzchnia zabudowy: =360,00 m2 

Kubatura budynku : = 4800,00 m3 

3.4. Wpływ eksploatacji górniczej. 
 
Wpływ eksploatacji górniczej — nie dotyczy. 

3.5. Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3.6. Inne dane. 

Planowana inwestycja nie narusza dotychczasowych rozwiązań architektonicznych ani zasad 
funkcjonalnych obiektu. 
Planowane prace obejmują remont remont 4szt żaluzji w wieży kościelnej, dawnej cerkwi 
grekokatolickiej we Florynce. 
Podstawowym zadaniem i celem prac będzie zapobiegnięcie postępującej destrukcji 
wewnętrznych elementów drewnianej konstrukcji dzwonnicy obiektu poprzez odtworzenie 
żaluzji i uzupełnienie szklenia, które zbiegiem lat uległo zniszczeniu. 

 
 

4.0. PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

4.1. Zakres prac remontowych: 

a) wymiana w 4 otworach okiennych wieży kościelnej piór stalowych żaluzji na drewniane 

(modrzew syberyjski), rama żaluzji stalowa do pozostawienia, o wielkości ok. 214cmx114cm 

b) wykonanie słupka centralnego o przekroju 80x80mm z drewna modrzewiowego dla 

montażu i usztywnienia położenia piór drewnianych  

c) wymiana i uzupełnienie w 4 otworach okiennych wieży kościelnej szklenia szkłem 

ornamentowym barwionym (białe, niebieskie, żółte – układ wg części rysunkowej) na kicie 

miniowym, 

d) oczyszczenie istniejących ram z kątownika stalowego ze starych powłok malarskich i 

ponowne malowanie farbami do metalu w kolorze czarnym młotkowym 
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e) wykonanie otworu wlotowego dla nietoperzy w otworze okiennym, 

f) wykonanie ekranów zaciemniających ze sklejki malowanej na czarno wewnątrz otworów 

okiennych – 4x0,5m2  

g) wymiana/odtworzenie parapetów zewnętrznych z miedzi - wielkość pasa 

140cmx40cmx0,55mm 

h) poprawki tynkarsko malarskie po wykonanych pracach 

 
4.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Z PODZIAŁEM NA OTWORY OKIENNE: 
 

01. OTWÓR OKIENNY PÓŁNOCNY "ON" 

• usunąć pióra żaluzji stalowych 

• wykonać żaluzję z deski-modrzew syberyjski, przekrój 14,5x2,5mm, pióra na stałe w 
obu otworach (2 x 18 szt ), malowanie na kolor jak drzwi wejściowe do kościoła, kąt 
45,  

• deski szczotkowane podłużnie 

• oczyścić mechanicznie ramę stalową z powłok malarskich i pomalować na kolor 
czarny młotkowy 

• wykonać szklenie szkłem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze 
niebieskim 2x na kicie miniowym w kolorze szarym, układ wg rysunku, ornament do 
wewnątrz 

• wymienić parapet zewnętrzny na miedziany, wielkość pasa 140cmx40cmx0,55mm 
 

02. OTWÓR OKIENNY ZACHODNI "OW" 

• usunąć pióra żaluzji stalowych 

• wykonać żaluzję z deski-modrzew syberyjski, przekrój 14,5x2,5cm, pióra na stałe 

• w obu otworach (2 x 18 szt ), malowanie na kolor jak drzwi wejściowe Do 
koscioła, kąt 45, 

• deski szczotkowane podłużnie 

• oczyścić mechanicznie rame stalową z powłok malarskich i pomalować na kolor 
czarny młotkowy 

• wykonać szklenie szkłem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze, 
niebieskim 2x na kicie miniowym w kolorze szarym, układ wg rysunku, ornament 
do wewnątrz 

• wymienić parapet zewnętrzny na miedziany, wielkość pasa 
140cmx40cmx0,55mm 

 
03. OTWÓR OKIENNY WSCHODNI "OE" 

• usunąć pióra żaluzji stalowych 

• wykonać żaluzję z deski-modrzew syberyjski, przekrój 14,5x2,5cm, pióra na stałe 
w obu otworach (2 x 16 szt ), dodać podesty na piórach 4 szt malowanie na kolor 
jak drzwi wejściowe do kościoła, kąt 45, deski szczotkowane podłużnie 

• oczyścić mechanicznie ramę stalową z powłok malarskich i pomalować na kolor 
czarny młotkowy 
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• wykonać szklenie szkłem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze 
niebieskim 3x na kicie miniowym w kolorze szarym, układ wg rysunku, ornament 
do wewnątrz 

• zamontować element wlotowy z drewna modrzewiowego w górnej części ramy - 
wg rysunku – w miejscu brakującego szklenia 

• wykonać przelot w partii dolnej żaluzji wg dokumentacji rysunkowej, 

• odtworzyć parapet zewnętrzny na miedziany, wielkość pasa 
140cmx40cmx0,55mm 

 
04. OTWÓR OKIENNY POŁUDNIOWY "OS" 

• usunąć pióra żaluzji stalowych 

• wykonać żaluzję z deski-modrzew syberyjski, przekrój 14,5x2,5cm, pióra na 
stałe w obu otworach (2 x 18 szt ), malowanie na kolor jak drzwi wejściowe do 
kościoła, kąt 45, deski szczotkowane podłużnie 

• oczyścić mechanicznie ramę stalową z powłok malarskich i pomalować na 
kolor czarny młotkowy 

• wykonać szklenie szkłem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze 
żółtym 1x, niebieskim 2x na kicie miniowym w kolorze szarym, układ wg rysunku, 
ornament do wewnątrz 

• wymienić parapet zewnętrzny na miedziany, wielkość pasa 
140cmx40cmx0,55mm 

 
We wszystkich otworach podczas wykonywania nowych parapetów należy wywinąć 
parapet pod żaluzją na wysokość spodu ramy – ok. 5cm cm dla uniemożliwienia 
nawiewania deszczu pod żaluzją.  
Montaż żaluzji proponuje się wykonać jako pióra oparte w otworze ramy zewnętrznej na 
kawałku pręta miedzianego oraz na centralnym słupku w bruzdach na gł ok. 1,5cm pod 
kątem 45 stopni.     
 

05. ELEMENT WLOTOWY OD STRONY WSCHODNIEJ: 

• materiał: deska modrzew syberyjski, przekrój 14,5x2,5cm  

• łączenie elementów drewnianych: wkrętami do drewna mosiężnymi lub 
nierdzewnymi 

• łączenie ramy drewnianej żaluzji z ramą stalową okna: przyspawanymi 
blaszkami montażowymi i następnie skręcenie z elementem wlotowym 

• zamontować we wschodniej ramie okiennej 
 
 

      4.3  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

 

Zakres inwestycji nie zmienia istniejących urządzeń pożarowych ani warunków ewakuacji. 
 

 

       5.0 UWAGI KOŃCOWE 
 

 

1. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim 
i prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzeżenia te dotyczą tak 
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właściciela obiektu, jak również ewentualnych najemców prowadzących działalność gospodarczą w 
objętym projektowaniem obiekcie. 
2. Niejasności wynikłe w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultować należy z 
autorami opracowania. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, fakt ten 
należy zgłosić Projektantowi, który rozstrzygnie powstały problem w ramach nadzoru autorskiego. 
Nie wolno traktować rysunków jako szablonów (chyba, że opisano inaczej). 
3.W odniesieniu do wszystkich elementów obowiązuje zasada sprawdzenia wymiarów bezpośrednio na 
placu budowy po wykonaniu wcześniejszych etapów robót. Wymiary podano w centymetrach. 

4. Wymiary podane opisowo są nadrzędne nad tymi odczytanymi ze skali rysunku.  
5.Wrysowana kolorystyka, (jeśli występuje) jest kolorystyką orientacyjną. Numer koloru odczytywać z 

opisu. 
6. W razie wystąpienia podczas budowy okoliczności nie uwzględnionych w niniejszej dokumentacji,  

Wykonawca zaproponuje rozwiązanie i  uzgodni je pisemnie z Projektantem.  
7. Wszelkie ingerencje w rozwiązania projektowe, również technologiczne i materiałowe, wymagają 

pisemnego uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań 
zamiennych zobowiązuje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w powykonawczej dokumentacji 
technicznej.  

8. Do wszelkich robót należy stosować materiały i środki posiadające niezbędne aktualne atesty i 
dopuszczenia, zgodnie z ich kartami katalogowymi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż. 

9. Nakłada się obowiązek wykonywania inwentaryzacji zdjęciowej  wszystkich etapów robót i jej 
udostępniania w trakcie trwania budowy na wniosek Inspektora nadzoru lub Projektanta. 

10. Realizacja niniejszej dokumentacji musi być podporządkowana: 
- celowi inwestycji, 
- utrzymaniu charakteru projektowanej przestrzeni określonej w niniejszej dokumentacji, 
- utrzymaniu wysokiej, ponadprzeciętnej jakości wykonania i możliwości utrzymania, 
- bezpieczeństwu ludzi, mienia i zwierząt. 

11. Załącznikiem do specyfikacji zamówienia publicznego na roboty wykonawcze powinny być wszystkie 
tomy wydanej dokumentacji wraz ze przynależnymi im przedmiarami  

12. Uwagi Wykonawcy odnośnie czytelności dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. wnoszone 
podczas wykonywania prac, a nie zgłoszone na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy, nie 
stanowią podstawy do dodatkowych roszczeń finansowych albo przesunięć uzgodnionego harmonogramu 
prac. 
13. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomić się z potencjalnymi zagrożeniami 
spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie 
wykonywania prac. 
14. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować, jako czynne, będące pod napięciem i 
grożące porażeniem. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


