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1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem projektu jest zaproponowanie działao technicznych mających na celu 
przywrócenie lub poprawę stanu cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków przez 
uregulowaniu stosunków wodnych na Obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto 
PLH120080. 

Z uwagi na charakter prac nie wymagających pozwolenia na budowę, inwestycja nie 
wymaga ustaleo z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Operat wodnoprawny stanowi opracowanie II etapu prac, prowadzonych dla zadania 
„Wykonanie ekspertyz hydrologicznych, opracowanie dokumentacji technicznej wraz z 
operatem wodnoprawnym dla działao, wykonanie sieci piezometrów oraz sporządzenie 
projektu technicznego zastawek (urządzeo piętrzących wodę) na obszarach Natura 2000 
Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068 na potrzeby projektu nr 
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od 
wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020”. 

Projekt obejmuje działania w celu przywrócenia właściwej funkcji i struktury siedlisk na 
terenach zabagnionych dążące do odprowadzenie nadmiaru wód poprzez odmulenie 
niedrożnych rowów i przepustów. Z drugiej strony nadmierne odwodnienie terenu mogłoby 
skutkowad przesuszeniem warstwy torfów, a więc spowodowaniem odwrotnej niż 
dotychczasowa dysfunkcji wielu części Obszaru. W celu uzyskania kontroli nad stopniem 
nawilgocenia gruntów w trakcie ich odwadniania, projektuje się remont istniejących 
nieczynnych i częściowo niesprawnych zastawek.  

Niniejsza dokumentacja obejmuje remont ośmiu istniejących zastawek (PPZ-1, PPZ-3, PPZ-4, 
PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-4, Z-5), trzech zlokalizowanych na cieku ,,Długa Woda”(PPZ-4, PPZ-3, Z-
4) oraz pięciu zlokalizowanych na rowach (PPZ-1, PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-5). Dokumentacja 
obejmuje również udrożnienie cieku Długa Woda poprzez likwidację tam bobrowych, usunięcie 
zawalisk drzew/krzewów z cieku oraz udrożnienie i odmulenie rowów. Długa Woda jest 
największym naturalnym ciekiem obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto. 

2. Lokalizacja 

Obszar Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 pod względem administracyjnym położony jest 
w granicach gminy Kłaj, gminy wiejskiej Niepołomice oraz gminy miejskiej Niepołomice, w 
powiecie wielickim, w woj. małopolskim. Obejmuje częśd terenów miejscowości Kłaj, Dąbrowa, 
Szarów, Wola Batorska oraz Niepołomice. Większośd tego obszaru pozostaje w posiadaniu 
Skarbu Paostwa (ok. 55%). Duży udział w strukturze władania należy do właścicieli prywatnych 
(ok. 27%) oraz gminy Kłaj (18% terenu) Jego całkowita powierzchnia to 347,9 ha. 

2.1. Materiały wyjściowe 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r z późniejszymi zmianami 

 Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. z późniejszymi zmianami 
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 mapa sytuacyjno-wysokościowa i pomiary geodezyjne 

 inwentaryzacja obiektów 

 wizje lokalne w terenie. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie {Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579}. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie ,Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz.735 wraz z późniejszymi 
zmianami}. 

3. Inwestor 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 
ul. Mogilska 25 
31-542 Kraków 

4. Lokalizacja inwestycji 

Remontowane zastawki i związane z nimi remontowane obiekty – przepusty – oraz 
przewidziany do udrożnienia ciek Długa Woda i przewidziane do udrożnienia i odmulenia rowy 
położone są w miejscowościach Dąbrowy, Szarowa i Kłaja w powiecie wielickim na terenie 
gminy Kłaj, na działkach: 

 Dąbrowa: 664, 640, 641, 642, 637, 631, 643, 645, 644/1, 646, 631, 648, 649, 650, 
651, 631, 632, 630, 614, 611, 630, 613, 626 

 Szarów: 881/1, 871/1, 871/2, 871/4, 871/5, 873, 879, 874, 875, 872, 881/1, 881/2, 
880, 882, 885, 884, 883, 890, 252, 251, 250, 249, 248, 888, 891, 896, 887, 221, 254/1 

 Kłaj: 1999/4 

Wszystkie projektowane prace remontowe będą wykonywane w obrębie istniejącej 
zabudowy – na zastawkach, przepustach i rowach. 

5. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczno konstrukcyjna stanowiąca 
podstawę do przeprowadzenia prac remontowych dla istniejących obiektów piętrzących: 

 Zastawek PPZ-1, PPZ-3, PPZ-4, PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-4, Z-5 

oraz do przeprowadzenia prac związanych z udrożnieniem cieku, udrożnieniem i 
odmuleniem rowów: 

 cieku Długa Woda 
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 rowów R-A, R-E2, R-F 

Rodzaj i charakter prac dobrano ze względu na ich konstrukcję z zachowaniem przepisów 
i warunków projektowych zgodnych z wytycznymi zawartymi w przepisach: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. -  Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
{Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579}. 

Prace te nie wiążą się z wykonywaniem nowych obiektów, nie powodują zmiany 
parametrów, kształtów lub funkcji istniejących obiektów. Wpływają jednak na zmianę 
dotychczasowego sposobu korzystania z wód w obrębie cieku Długa Woda, w związku z czym 
Inwestor uzyskał decyzję wodnoprawną na usługę wodną: piętrzenie wody w cieku na 
zastawkach PPZ-4, PPZ-3 i Z-4. 

Celem projektowanych prac remontowych jest podjęcie działao zapewniających 
odtworzenie funkcji istniejących obiektów jakim jest piętrzenie, przez: 

 poprawę trwałości istniejących obiektów betonowych, przez naprawę skorodowanych 
fragmentów ich powierzchni. 

 odmulenie przepustów w celu prawidłowego ich funkcjonowania 

 udrożnienie cieku Długa Woda poprzez likwidację tam bobrowych, usunięcie zawalisk 
drzew/krzewów z cieku  

 udrożnienie i odmulenie rowów R-A, R-E2, R-F 

6. Urządzenia piętrzące, zakres prac remontowych i prac na cieku Długa Woda i rowach 

6.1. Urządzenia piętrzące - zastawki 

 Zastawka PPZ-4 w km 2+266 cieku Długa Woda - Remont zastawki wraz z wlotem do 
przepustu: 

Istniejąca zastawka PPZ-4 piętrząca wodę na cieku Długa Woda jest zespolona z 
żelbetowym wlotem do przepustu. Remont obejmie również konstrukcję wlotową 
przepustu oraz odmulenie przewodu przepustu. Zastawkę przedstawiono na rysunku 
DTK-06 i DTK-07. 

Współrzędne obiektu: 

X= 5543624,98 N: 50°1’35,73” 

Y= 7448574,25 E: 20°16’56,16” 
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 Zastawka PPZ-3 w km 2+694 cieku Długa Woda- Remont wraz z wlotem do przepustu: 

Istniejąca zastawka PPZ-3 piętrząca wodę na cieku Długa Woda jest zespolona z 
żelbetowym wlotem do przepustu. Remont obejmie również konstrukcję wlotową 
przepustu oraz odmulenie przewodu przepustu. Zastawkę przedstawiono na rysunku 
DTK-08 i DTK-09. 

Współrzędne obiektu: 

X= 5543321,74 N: 50°1’25,83” 

Y= 7448273,26 E: 20°16’41,19” 

 Zastawka Z-4 w km 3+067 cieku Długa Woda- Remont zastawki: 

Istniejąca zastawka Z-4 piętrząca wodę na cieku Długa Woda jest konstrukcją 
wolnostojącą niezespoloną z żadnym przepustem. Remont obejmuje konstrukcje 
zastawki. Zastawkę przedstawiono na rysunku DTK-10. 

Współrzędne obiektu: 

X= 5542994,28 N: 50°1’15,18” 

Y= 7448127,02 E: 20°16’34,00” 

 Zastawka PPZ-1 na rowie R-E2 - Remont zastawki: 

Istniejąca zastawka PPZ-1 piętrząca wodę na rowie R-E2 jest zespolona z żelbetowym 
wlotem do przepustu. Remont obejmie również konstrukcję wlotową przepustu oraz 
odmulenie przewodu przepustu. Zastawkę przedstawiono na rysunku DTK-18 i DTK-19. 

Współrzędne obiektu: 

X= 5543169,72 N: 50°1’20,62” 

Y= 7447373,98 E: 20°15’56,08” 

 Zastawka PPZ-5 na rowie R-A - Remont zastawki: 

Istniejąca zastawka PPZ-5 piętrząca wodę na rowie R-A jest zespolona z żelbetowym 
wlotem do przepustu. Remont obejmie również konstrukcję wlotową przepustu oraz 
odmulenie przewodu przepustu. Zastawkę przedstawiono na rysunku DTK-15 i DTK-16. 

Współrzędne obiektu: 

X= 5542162,75 N: 50°0’48,20” 

Y= 7447905,88 E: 20°16’23,30” 

 Zastawka PPZ-35 na rowie R-A- Remont zastawki: 

Istniejąca zastawka PPZ-35 piętrząca wodę na rowie R-A jest zespolona z żelbetowym 
wlotem do przepustu. Remont obejmie również konstrukcję wlotową przepustu oraz 
odmulenie przewodu przepustu. Zastawkę przedstawiono na rysunku DTK-13 i DTK-14. 
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Współrzędne obiektu: 

X= 5541959,20 N: 50°0’41,58” 

Y= 7447790,15 E: 20°16’17,59” 

 Zastawka PPZ-34 na rowie R-A- Remont zastawki: 

Istniejąca zastawka PPZ-34 piętrząca wodę na rowie R-A jest zespolona z żelbetowym 
wlotem do przepustu. Remont obejmie również konstrukcję wlotową przepustu oraz 
odmulenie przewodu przepustu. Zastawkę przedstawiono na rysunku DTK-11 i DTK-12. 

Współrzędne obiektu: 

X= 5541673,55 N: 50°0’32,28” 

Y= 7447629,39 E: 20°16’9,65” 

 Zastawka Z-5 na rowie R-F - Remont zastawki: 

Istniejąca zastawka Z-5 piętrząca wodę na rowie R-F jest konstrukcją wolnostojącą 
niezespoloną z żadnym przepustem. Zastawkę przedstawiono na rysunku DTK-17. 

Współrzędne obiektu: 

X= 5542607,90 N: 50°1’2,93” 

Y= 7448953,13 E: 20°17’15,68” 

6.2. Ciek Długa Woda 

Prace na cieku Długa Woda obejmują udrożnienie cieku na analizowanym odcinku 
poprzez likwidację tam bobrowych, usunięcie zawalisk drzew/krzewów z cieku oraz 
odmulenie przepustów PP16 i PP36 znajdujących się na cieku. Profil Cieku 
przedstawiono na rysunku DTK-02. 

Współrzędne początku cieku: 

X= 5542335,61 N: 50°0’53,80” 

Y= 7447912,63 E: 20°16’23,55” 

Współrzędne kooca cieku: 

X= 5543815,04 N: 50°1’41,94” 

Y= 7448753,01 E: 20°17’5,05” 

6.3. Rowy 

6.3.1. Rów R-A 

Prace na rowie R-A obejmują odmulenie rowu na odcinkach pokazanych na profilu rowu 
- rysunek DTK-03 - wraz z odmuleniem przepustów znajdujących się na rowie tj. PP36 i 
PP37 
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Współrzędne początku rowu: 

X= 5541613,76 N: 50°0’30,43” 

Y= 7447899,69 E: 20°16’23,26” 

 

Współrzędne kooca rowu – ujście do cieku Długa Woda: 

X= 5542515,82 N: 50°0’59,66” 

Y= 7447998,71 E: 20°16’27,79” 

6.3.2. Rów R-E2 

Prace na rowie R-E2 obejmują odmulenie rowu na odcinkach pokazanych na profilu 
rowu - rysunek DTK-04 - wraz z odmuleniem przepustów znajdujących się na rowie tj. 
PP27, PP28 i PP29 

Współrzędne początku rowu: 

X= 5543178,15 N: 50°1’20,88” 

Y= 7447339,31 E: 20°15’54,34” 

Współrzędne kooca rowu – ujście do cieku Długa Woda: 

X= 5543317,21 N: 50°1’25,68” 

Y= 7448267,69 E: 20°16’40,91” 

6.3.3. Rów R-F 

Prace na rowie R-F obejmują odmulenie rowu na odcinkach pokazanych na profilu rowu 
- rysunek DTK-06 - wraz z odmuleniem przepustów znajdujących się na rowie tj. PP45, 
PP44, PP8, PP9, PP10 i PP11 

Współrzędne początku rowu: 

X= 5542417,67 N: 50°0’56,77” 

Y= 7448937,85 E: 20°17’15,01” 

Współrzędne kooca rowu – ujście do cieku Długa Woda: 

X= 5543453,33 N: 50°1’30,13” 

Y= 7448402,18 E: 20°16’47,60” 

7. Cel i rodzaj planowanych do wykonania robót 

Projekt obejmuje działania w celu przywrócenia właściwej funkcji i struktury urządzeo 
wodnych w celu poprawienia jakości siedlisk na terenach przyległych - zabagnionych - dążące 
do utrzymania właściwego stanu wód. Zakres prac przewiduje udrożnienie cieku Długa Woda 
poprzez likwidację tam bobrowych, usunięcie zawalisk drzew i krzewów z koryta cieku, 
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odmulenia przepustów a także, w celu przywrócenia kontroli poziomu wody w cieku Długa 
Woda, przewiduje się remont istniejących, częściowo nieczynnych zastawek  

Warunki wykonania prac: 

- roboty wykonywad podczas niskich stanów wody, 

- należy przestrzegad przepisów bhp, 

- w przypadku konieczności użycia urządzeo mechanicznych, należy skontrolowad ich 
stan techniczny, celem ochrony wód przed ewentualnymi wyciekami olejów lub paliw do cieku. 

8. Obowiązki administratora obiektów w stosunku do osób trzecich 

Do obowiązków Administratora obiektu należy: 

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; 

- po wykonaniu wszystkich robót związanych z remontem obiektów, zajęte czasowo 

tereny przywrócid do stanu pierwotnego, a wszelkie prace budowlane prowadzid w 

sposób nienaruszający terenów sąsiednich; 

- regularnie dokonywad kontroli obiektów i utrzymywad je w dobrym stanie, 

- regularnie dokonywad kontroli zastawek; 

- usuwad szkody wywołane awarią urządzenia. 

Warunki prowadzenia robót: 

- wszelkie prace muszą byd wykonywane w sposób zapewniający, czystośd wód cieku 

naturalnego. Dotyczy to szczególnie pracy sprzętu zmechanizowanego. 

9. Charakterystyka zlewni 

Torfowisko Wielkie Błoto znajduje się w zachodniej części kompleksu leśnego Puszczy 
Niepołomickiej. Ma postad śródleśnej, zbliżonej w kształcie do koła polany, w przewadze zajętej 
przez łąki i pastwiska. Niewielkie fragmenty stanowią grunty orne i ugory, we wschodniej części 
występuje zwarty płat zadrzewieo w typie leśnym, w części północnej zlokalizowana jest 
zabudowa (osiedle Błoto – częśd Niepołomic) oraz kilka zbiorników wodnych (z czego 
największy w części Zamłynie). 

Obszar Torfowisko Wielkie Błoto w całości zlokalizowany jest w zlewni rzeki Drwinki, 
stanowiącej prawobrzeżny dopływ Wisły II rzędu Drwinka posiada swoje źródło w rejonie 
zachodniej granicy Puszczy Niepołomickiej, na południe od Niepołomic. Koryto rzeki na całej 
długości (ok. 25 km) jest regulowane. Ciek ten charakteryzuje się niewielkimi spadkami 
podłużnymi. Wzdłuż swojego biegu zasilany jest głównie przez prawostronne dopływy, 
wypływające z łąk Puszczy Niepołomickiej, Gawłówka oraz Wilczego Lasu. Najważniejsze z nich 
to rów Traczówka oraz potok Długa Woda w obrębie którego przewidziane są prace remontowe 
i udrożnieniowe będące przedmiotem niniejszego operatu wodnoprawnego. Z ważniejszych 
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dopływów lewostronnych wymienid należy strugę Wroniarka oraz potok Strumieo. Ciekom tym 
towarzyszy szereg pomniejszych dopływów bez nazwy, najczęściej rowów o lokalnym 
oddziaływaniu. 

Torfowisko Wielkie Błoto zostało ukształtowane w zagłębieniu terenu o owalnym 
kształcie, leżącym w obrębie starszej terasy Wisły – Raby, na skutek niewielkiego odpływu wód z 
niecki. Stanowi jedno z największych torfowisk w południowej Polsce. Zlewnia potoku Długa 
Woda to w przewadze teren płaski, pozbawiony większych nachyleo i deniwelacji. Rzędne 
wysokościowe w granicach Torfowiska Wielkie Błoto wahają się w przedziale od 191,30 m 
n.p.m. w północnej części, do 200, 22 m n.p.m. w części południowej. 

W dolinie rzeki Raby ukształtowały się trzy poziomy terasowe. Najmłodszy z nich– terasa 
łęgowa, rozciąga się na szerokośd około 500 m wzdłuż koryta Raby oraz na wysokośd około 3 – 4 
m powyżej średniego poziomu w rzece. Ponad terasą łęgową położona jest terasa rędzinowa, 
która charakteryzuje się stosunkowo płaskim ukształtowaniem powierzchni. Ze względu na 
występowanie w podłożu żyznych gleb, terasa ta znajduje swoje wykorzystanie w rolnictwie. 
Terasy zalewowe oddzielone są biegnącą wzdłuż koryta rzeki, kilkumetrową skarpą, miejscami 
przechodzącą w łagodny skłon. 

Dla zastawek wyznaczono zlewnie cząstkowe o powierzchniach: 

 6,10 km2 dla zastawki PPZ-4 

 3,35 km2 dla zastawki PPZ-3 

 2,90 km2 dla zastawki Z-4  

 3,80 ha dla zastawki PPZ-1 

 0,96 km2 dla zastawki PPZ-5 

 0,43 km2 dla zastawki PPZ-35 

 0,20 km2 dla zastawki PPZ-34 

 1,02 km2 dla zastawki Z-5 

Tereny zlewni zastawek to głównie obszary zielone -łąki, torfowiska- i porośnięte drzewami. 
Do obiektów wody dopływają ciekiem Długa Woda lub systemem rowów znajdującym się na 
terenie zlewni. Woda poniżej obiektów płynie dalej potokiem Długa Woda i uchodzi do rzeki 
Drwinki, prawo brzeżnego dopływu Wisły. 

10. Przepływy charakterystyczne i obliczenia hydrauliczne 

10.1. Założenia do obliczeo hydrologicznych 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuły opadowej dla 
zlewni posiadającej ciek lub metody Błaszczyka dla pozostałych zlewni. Metody opisane poniżej. 

Metoda Formuły opadowej: 

Metoda formuły opadowej zalecana jest do obliczeo przepływów maksymalnych rocznych 
o określonym prawdopodobieostwie przewyższenia w zlewniach niekontrolowanych 
o powierzchniach mniejszych niż 50 km2 na terenie całego kraju. 
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Formuła opadowa wyraża się wzorem: 

                     

gdzie: 

   - przepływ maksymalny roczny o prawdopodobieostwie p *m3/s], 

  - bezwymiarowy współczynnik kształtu fali dla obszaru, 

   - maksymalny moduł odpływu jednostkowego, 

  - współczynnik odpływu, 

   - maksymalny opad dobowy o prawdopodobieostwie pojawiania się p=1% *mm+, 

  - powierzchnia zlewni [km2], 

   - kwantyl rozkładu zmiennej lp dla zadanego prawdopodobieostwa p%, 

   - współczynnik redukcji jeziornej. 

   jest funkcją geomorfologicznej charakterystyki koryta    i czasu spływu po stokach   , określanych 

jak niżej: 

            

   
         

      
   

            
   

 

gdzie: 

    – długośd cieku głównego wraz z suchą doliną do działu wodnego, 

   – współczynnik szorstkości koryta rzeki odczytany z tabeli, 

    – uśredniony spadek cieku w ‰ określony wzorem: 

               
     

   
 

gdzie: 

   – wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia z osią suchej doliny, 

   – wzniesienie przekroju obliczeniowego. 

  - powierzchnia zlewni [km2], 

  - współczynnik odpływu odczytany z tabeli, 

   - maksymalny opad dobowy o prawdopodobieostwie pojawiania się 1% odczytany z mapy, 

   – czas spływu po stokach określono w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków   

obliczonej ze wzoru: 

   
         

   

     
   

       
   

 

gdzie: 

   – średnia długośd stoków obliczone za wzoru: 
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 gdzie: 

  – gęstośd sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy długości cieku głównego oraz jego dopływów wraz z 

suchymi dolinami i powierzchni zlewni, określony ze wzoru: 

  
∑     

 
 

   – współczynnik szorstkości stoków odczytywany z tabeli, 

   – średni spadek stoków w ‰ obliczany ze wzoru: 

   
   ∑ 

 
 

gdzie: 

   - różnica poziomów dwu sąsiednich warstwic *m+, 

∑  – suma długości warstwic *km+, 

Dane wejściowe oraz parametry pośrednie wykorzystane w obliczeniach zestawiono 
w poniższej tabeli, razem z wynikami obliczeo dla poszczególnych wartości 
prawdopodobieostwa przewyższenia przepływu. Wartości dla prawdopodobieostw 
przewyższenia różnych od p=1% uzyskanego z formuły opadowej otrzymano mnożąc tę wartośd 
przez odpowiedni kwantyl rozkładu. 

 

Metoda Błaszczyka : 

Wzór Błaszczyka : 

 FqQ  [l/s] 
gdzie: Q – przepływ z powierzchni zlewni 
 F – powierzchnia zlewni [ha] 

 - współczynnik spływu powierzchniowego, dla terenów niezabudowanych  
 q – natężenie deszczu w *l/s ha+ na postawie wzoru: 

67,0

3 263,6

t

CH
q




 w którym H – opad średni roczny *mm+,. 
t – czas trwania deszczu będący sumą czasu koncentracji terenowej i spływu przez kanał (koryto 

rowu)  
C – częstotliwośd występowania deszczu, C=100/P w latach 
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10.2. Założenia do obliczeo hydraulicznych 

Ze względu na zmienną szerokośd koryt naturalnych, zaburzenia spowodowane konstrukcją 
obiektu, zmienne nachylenia skarp i zróżnicowane szorstkości powierzchni skarp i dna na 
długości odcinka obliczeniowego, w korycie panują warunki ruchu zmiennego ustalonego. W 
takim wypadku napełnienia w każdym przekroju poprzecznym koryta pozostają pod wpływem 
sąsiednich przekrojów. Obliczenia hydrauliczne dla cieków naturalnych i rowów 
przeprowadzono przy pomocy programu HEC-RAS, wykonano model koryta cieku na  
odpowiednio długim odcinku. 

Obliczenia w takim wypadku ze względu na zmienne warunki ruchu nie są możliwe do 
przeprowadzenia bezpośrednio w sposób jawny przy pomocy wzorów Chezy-Manninga 
posiłkując się jedynie spadkiem dna, ponieważ w takim wypadku nie jest on równoległy do 
spadku linii energii. Stąd obliczenia przeprowadzono w programie HEC-RAS pozwalającym 
jednocześnie uwzględnid spiętrzenie powodowane konstrukcją obiektu. 

11. Obliczenia hydrologiczne 

11.1. Zastawka PPZ-4 w km 2+266 cieku Długa Woda 

11.1.1. Zdjęcia obiektu  
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11.1.2. Charakterystyka obiektu  

- kąt skrzyżowania z potoku z osią zastawki – 900 

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia 189,20 m n.p.m., 
- rzędna góry drewnianego progu piętrzącego – 189,45m n.p.m. 

rzędna górnej krawędzi zastawki –190,20 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki - 0,80 m każda, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5543624,98 N: 50°1’35,73” 

 Y= 7448574,25 E: 20°16’56,16” 

Istniejąca zastawka w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczółkami konstrukcji 
wlotowej podwójnego przepustu znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, brak jej 
drewnianych zastaw umożliwiających piętrzenie, a sama konstrukcja betonowa/żelbetowa 
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach 
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci pęknięd i ubytków. Planowane prace remontowe 
polegad będą na: 

 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic 
zastawki; 
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 Naprawie ubytków powierzchni betonowych  

 Wyposażeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umożliwiające przywrócenie 
funkcji piętrzenia  

 

 
Mapa zlewni PPZ-4 

11.1.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-4 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuły opadowej. 
Wyniki obliczeo hydrologicznych – formułą opadową: 

 
DANE WEJŚCIOWE 

NAZWA SYMBOL WARTOŚD 

Makroregion - Wyżyny 

Region - 3a 

Bezwymiarowy współczynnik kształtu fali dla obszaru poza pojezierzami   0,6 

Współczynnik odpływu   0,19 

Powierzchnia zlewni [km2]   6,1 
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DANE WEJŚCIOWE 

NAZWA SYMBOL WARTOŚD 

Maksymalny opad dobowy o prawdopodobieostwie pojawienia się p = 1% 
[mm] 

   100 

Współczynnik redukcji jeziornej    1,0 

Długośd cieku głównego *km+   2,2 

Długośd suchej doliny od początku cieku głównego do przecięcia osi doliny z 
działem wodnym *km+ 

  1,07 

Suma długości wszystkich cieków wraz z ich suchymi dolinami *km+ 
∑  

    
12,8 

Suma długości warstwic w zlewni *km+ ∑  12,06 

Różnica poziomów dwóch sąsiednich warstwic *m+    10 

Współczynnik szorstkości koryta rzeki    11 

miara szorstkości stoków    0,14 

Wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny 
[m n.p.m.] 

   194,7 

Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.]    189,2 

WYNIKI POŚREDNIE 

Spadek cieku [%o]    1,68 

Uśredniony spadek cieku *%o+     1,01 

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku    90,33 

Gęstośd sieci rzecznej *1/km+   2,10 

Średnia długośd stoków *km+    0,265 

średni spadek stoków *%o+    19,77 

Hydromorfologiczna charakterystyka stoków    12,64 

Czas spływu po stokach    210,0 

Maksymalny moduł odpływu jednostkowego    0,0208 

WYNIKI 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 50% Q50% 0,19 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 20% Q20% 0,45 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 10% Q2% 1,21 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 1,0% Q1% 1,45 
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11.2. Zastawka PPZ-3 w km 2+694 cieku Długa Woda 

11.2.1. Zdjęcia obiektu 

 

11.2.2. Charakterystyka obiektu 

- kąt skrzyżowania z potoku z osią zastawki – 900 

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia – lewa zastawka 
190,40; prawa zastawka 190,50 m n.p.m 
- rzędna góry drewnianego progu piętrzącego – 190,90 m n.p.m. 

rzędna górnej krawędzi zastawki –190,90 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki 0,80 m, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5543321,74 N: 50°1’25,83” 

 Y= 7448273,26 E: 20°16’41,19” 

 
Istniejąca zastawka w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczółkami konstrukcji 
wlotowej podwójnego przepustu znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, brak jej 
drewnianych zastaw umożliwiających piętrzenie, a sama konstrukcja betonowa/żelbetowa 
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach 
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci pęknięd i ubytków. Planowane prace remontowe 
polegad będą na: 
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 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic 
zastawki; 

 Naprawie ubytków powierzchni betonowych  

 Wyposażeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umożliwiające przywrócenie 
funkcji piętrzenia  

 

 

Mapa zlewni PPZ-3 

 

11.2.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-3 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuły opadowej. 
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Wyniki obliczeo hydrologicznych – formułą opadową: 
DANE WEJŚCIOWE 

NAZWA SYMBOL WARTOŚD 

Makroregion - Wyżyny 

Region - 3a 

Bezwymiarowy współczynnik kształtu fali dla obszaru poza pojezierzami   0,6 

Współczynnik odpływu   0,19 

Powierzchnia zlewni [km2]   3,35 

Maksymalny opad dobowy o prawdopodobieostwie pojawienia się p = 1% 
[mm] 

   100 

Współczynnik redukcji jeziornej    1,0 

Długośd cieku głównego *km+   1,76 

Długośd suchej doliny od początku cieku głównego do przecięcia osi doliny z 
działem wodnym *km+ 

  1,07 

Suma długości wszystkich cieków wraz z ich suchymi dolinami *km+ 
∑  

    
8,9 

Suma długości warstwic w zlewni *km+ ∑  9,15 

Różnica poziomów dwóch sąsiednich warstwic *m+    10 

Współczynnik szorstkości koryta rzeki    11 

miara szorstkości stoków    0,14 

Wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny 
[m n.p.m.] 

   194,7 

Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.]    190,0 

WYNIKI POŚREDNIE 

Spadek cieku [%o]    1,66 

Uśredniony spadek cieku *%o+     1,0 

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku    91,19 

Gęstośd sieci rzecznej *1/km+   2,66 

Średnia długośd stoków *km+    0,209 

średni spadek stoków *%o+    27,31 

Hydromorfologiczna charakterystyka stoków    10,37 

Czas spływu po stokach    149,10 

Maksymalny moduł odpływu jednostkowego    0,0222 

WYNIKI 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 50% Q50% 0,11 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 20% Q20% 0,26 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 10% Q2% 0,71 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 1,0% Q1% 0,85 
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11.3. Zastawka  Z-4 w km 3+067 cieku Długa Woda 

11.3.1. Zdjęcia obiektu 

 

 

11.3.2. Charakterystyka obiektu  

- kąt skrzyżowania cieku z osią zastawki – 900 

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia 192,00 m n.p.m., 
- rzędna góry drewnianego progu piętrzącego – 192,40m n.p.m. 

rzędna górnej krawędzi zastawki – maksymalny poziom piętrzenia 193,20 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki (odległośd miedzy betonowym przyczółkami)  0,67 m, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5542994,28 N: 50°1’15,18” 

 Y= 7448127,02 E: 20°16’34,00” 
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Istniejąca zastawka Z-4  ma formę żelbetowej konstrukcji z przyczółkami zakotwionymi w obu 
brzegach cieku. Jest to konstrukcja wolnostojąca niezespolona z przepustem, natomiast powyżej 
oraz poniżej zastawki brzegi umocnione są betonowym płytami, stanowiącymi dodatkowe 
podparcie opisywanej konstrukcji zastawki. Istniejące powierzchnie betonowe zastawki oraz płyt 
ubezpieczenia brzegów znajdują się obecnie w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono 
ubytków w nadwodnych częściach konstrukcji. Stan betonów znajdujących się pod wodą będzie 
można ocenid po wstępnym odwodnieniu konstrukcji. Stwierdzono jedynie brak drewnianych 
zastaw umożliwiających piętrzenie. Planowane prace remontowe polegad będą na: 

 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji betonowej oraz prowadnic zastawki; 

 Wyposażeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umożliwiające przywrócenie 
funkcji piętrzenia  

 

Mapa zlewni Z-4 
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11.3.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni Z-4 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuły opadowej. 
Wyniki obliczeo hydrologicznych – formułą opadową: 

 
DANE WEJŚCIOWE 

NAZWA SYMBOL WARTOŚD 

Makroregion - Wyżyny 

Region - 3a 

Bezwymiarowy współczynnik kształtu fali dla obszaru poza pojezierzami   0,6 

Współczynnik odpływu   0,19 

Powierzchnia zlewni [km2]   2,90 

Maksymalny opad dobowy o prawdopodobieostwie pojawienia się p = 1% 
[mm] 

   100 

Współczynnik redukcji jeziornej    1,0 

Długośd cieku głównego *km+   1,4 

Długośd suchej doliny od początku cieku głównego do przecięcia osi doliny z 
działem wodnym *km+ 

  1,07 

Suma długości wszystkich cieków wraz z ich suchymi dolinami *km+ 
∑  

    
6,1 

Suma długości warstwic w zlewni *km+ ∑  9,1 

Różnica poziomów dwóch sąsiednich warstwic *m+    10 

Współczynnik szorstkości koryta rzeki    11 

miara szorstkości stoków    0,14 

Wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny 
[m n.p.m.] 

   194,7 

Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.]    192,0 

WYNIKI POŚREDNIE 

Spadek cieku [%o]    1,09 

Uśredniony spadek cieku *%o+     0,66 

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku    94,86 

Gęstośd sieci rzecznej *1/km+   2,10 

Średnia długośd stoków *km+    0,264 

średni spadek stoków *%o+    31,38 

Hydromorfologiczna charakterystyka stoków    11,25 

Czas spływu po stokach    171,30 

Maksymalny moduł odpływu jednostkowego    0,0208 

WYNIKI 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 50% Q50% 0,09 
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DANE WEJŚCIOWE 

NAZWA SYMBOL WARTOŚD 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 20% Q20% 0,22 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 10% Q2% 0,58 

Przepływ o prawdopodobieostwie przewyższenia p = 1,0% Q1% 0,69 

 

11.4. Zastawka  PPZ-1 na rowie R-E2 

11.4.1. Zdjęcia obiektu 

 

 

11.4.2. Charakterystyka obiektu  

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia 193,00 m n.p.m., 
- rzędna góry drewnianego progu piętrzącego – 193,30m n.p.m. 

rzędna górnej krawędzi zastawki –194,20 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki (odległośd miedzy betonowym przyczółkami)  0,77 m, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5543169,72 N: 50°1’20,62” 

 Y= 7447373,98 E: 20°15’56,08” 

Istniejąca zastawka w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczółkami konstrukcji 
wlotowej przepustu Φ800 mm znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, brak jej 
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drewnianych zastaw umożliwiających piętrzenie, a sama konstrukcja betonowa/żelbetowa 
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach 
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci pęknięd i ubytków. Planowane prace remontowe 
polegad będą na: 

 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic 
zastawki; 

 Naprawie ubytków powierzchni betonowych  

 Wyposażeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umożliwiające przywrócenie 
funkcji piętrzenia  

 

 

Mapa zlewni PPZ-1 

11.4.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-1 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Błaszczyka. 

Opis powierzchni zlewni 
Powierzchnia 
całkowita *ha+ 

Współczynniki 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

tereny porośnięte 
drzewami 

0.96 0.1 0.10 

łąki, torfowiska 2.87 0.1 0.29 

 
Łączna powierzchnia zredukowana 0.38 

 

Czas koncentracji terenowej tk obliczono w poniższej tabeli 
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Drogi spływu Spadki Prędkość spływu 

Czas spływu z 

przedmiotowej 

zlewni [min] 

zlewnia terenowa – 

~300m 
ok.1%   15 

rów – długość ok. 

200m 
ok. 1% v=~0.5m/s 2 

 

tk= 15 min 

  tm=  17.4 min 

  

     Obliczenie miarodajnego natężenia opadu. 

    

 
 

    

 
 

   

     H - roczna suma opadów  700 mm 
 p – prawdopodobieństwo [%] 

   

     prawdopodobieństwo 50 20 10 1 

q [m
3
/s/ha] 98.1 133.1 167.7 361.4 

Q [l/s] 37.6 51.0 64.2 138.4 

Q[m
3
/s] 0.038 0.051 0.064 0.138 

 

11.5. Zastawka  PPZ-5 na rowie R-A 

 

11.5.1. Charakterystyka obiektu  

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia 195,60 m n.p.m., 
- rzędna góry drewnianego progu piętrzącego – w związku z przeprowadzonym modelowaniem 
hydraulicznym nie zaleca się podnoszenia progu na zastawce 

orientacyjna rzędna górnej krawędzi zastawki ze względu na żeremie bobrów na wlocie–
196,70 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki (odległośd miedzy betonowym przyczółkami)  0,80 m, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5542162,75 N: 50°0’48,20” 

 Y= 7447905,88 E: 20°16’23,30” 

Istniejąca zastawka PPZ-5 w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczółkami 
konstrukcji wlotowej przepustu Φ800 mm znajduje się obecnie dośd dobrym stanie technicznym, 
natomiast sama konstrukcja betonowa/żelbetowa wlotu przepustu jest w znacznym stopniu 
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zamulona. Na betonowych powierzchniach stwierdzono uszkodzenia w postaci pęknięd i 
ubytków. Planowane prace remontowe polegad będą na: 

 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic 
zastawki; 

 Naprawie ubytków powierzchni betonowych 

 

Mapa zlewni PPZ-5 

11.5.2. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-5 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Błaszczyka. 

Opis powierzchni zlewni 
Powierzchnia 
całkowita *ha+ 

Współczynniki 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

tereny porośnięte 
drzewami 

19.22 0.1 1.92 

tereny zabudowane 19.22 0.3 5.77 

łąki, torfowiska 57.66 0.1 5.77 

 
Łączna powierzchnia zredukowana 13.45 

 

 

 

 



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA 
ZADANIA PN.: „WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAŁAO NA OBSZARACH NATURA 2000 

TORFOWISKO WIELKIE BŁOTO PLH120080” 
 

30 
 

Czas koncentracji terenowej tk obliczono w poniższej tabeli 

 

    

Drogi spływu Spadki Prędkość spływu 

Czas spływu z 

przedmiotowej 

zlewni [min] 

zlewnia terenowa – 

~1700m 
ok.1-3%   40 

rów – długość ok. 

800m 
ok. 1% v=~0.5m/s 5 

tk= 40 min 

  tm=  46 min 

  

     Obliczenie miarodajnego natężenia opadu. 

    

 
 

    

 
 

   

     H - roczna suma opadów  700 mm 
 p – prawdopodobieństwo [%] 

   

     prawdopodobieństwo 50 20 10 2 

q [m
3
/s/ha] 51.3 69.6 87.7 150.0 

Q [l/s] 690.2 936.8 1180.3 2018.3 

Q[m
3
/s] 0.69 0.94 1.18 2.02 
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11.6. Zastawka  PPZ-35 na rowie R-A 

11.6.1. Zdjęcia obiektu 

 

 

11.6.2. Charakterystyka obiektu  

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia 197,00 m n.p.m., 
- rzędna góry drewnianego progu piętrzącego – w związku z przeprowadzonym modelowaniem 
hydraulicznym nie zaleca się podnoszenia progu na zastawce 

rzędna górnej krawędzi zastawki –198,00 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki (odległośd miedzy betonowym przyczółkami)  0,80 m, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5541959,20 N: 50°0’41,58” 

 Y= 7447790,15 E: 20°16’17,59” 

Istniejąca zastawka PPZ-35 w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczółkami 
konstrukcji wlotowej przepustu Φ800 mm znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, a 
sama konstrukcja betonowa/żelbetowa wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na 
betonowych powierzchniach stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci pęknięd i ubytków. 
Planowane prace remontowe polegad będą na: 

 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic 
zastawki; 
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 Naprawie ubytków powierzchni betonowych  

 

Mapa zlewni PPZ-35 

11.6.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-35 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Błaszczyka. 

Opis powierzchni zlewni 
Powierzchnia 
całkowita *ha+ 

Współczynniki 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

tereny porośnięte 
drzewami 

8.57 0.1 0.86 

tereny zabudowane 8.57 0.3 2.57 

łąki, torfowiska 25.72 0.1 2.57 

 
Łączna powierzchnia zredukowana 6.00 

 

Czas koncentracji terenowej tk obliczono w poniższej tabeli 

 

    

Drogi spływu Spadki Prędkość spływu 

Czas spływu z 

przedmiotowej 

zlewni [min] 
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zlewnia terenowa – 

~1400m 
ok.1-3%   40 

rów – długość ok. 

800m 
ok. 1% v=~0.5m/s 5 

 

tk= 40 min 

  tm=  46 min 

  

     Obliczenie miarodajnego natężenia opadu. 

    

 
 

    

 
 

   

     H - roczna suma opadów  700 mm 
 p – prawdopodobieństwo [%] 

   

     prawdopodobieństwo 50 20 10 2 

q [m
3
/s/ha] 51.3 69.6 87.7 150.0 

Q [l/s] 307.8 417.8 526.4 900.1 

Q[m
3
/s] 0.31 0.42 0.53 0.90 
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11.7. Zastawka  PPZ-34 na rowie R-A 

11.7.1. Zdjęcia obiektu 

 

 

11.7.2. Charakterystyka obiektu  

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia 198,70 m n.p.m., 
- rzędna góry drewnianego progu piętrzącego – 198,90m n.p.m. 

rzędna górnej krawędzi zastawki –199,50 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki (odległośd miedzy betonowym przyczółkami)  0,86 m, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5541673,55 N: 50°0’32,28” 

 Y= 7447629,39 E: 20°16’9,65” 

Istniejąca zastawka PPZ-34 w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczółkami 
konstrukcji wlotowej przepustu Φ800 mm znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, brak 
jej drewnianych zastaw umożliwiających piętrzenie, a sama konstrukcja betonowa/żelbetowa 
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach 
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci pęknięd i ubytków. Planowane prace remontowe 
polegad będą na: 

 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic 
zastawki; 

 Naprawie ubytków powierzchni betonowych  
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 Wyposażeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umożliwiające przywrócenie 
funkcji piętrzenia  

 

Mapa zlewni PPZ-34 

 

11.7.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-34 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Błaszczyka. 

Opis powierzchni zlewni 
Powierzchnia 
całkowita *ha+ 

Współczynniki 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

tereny porośnięte 
drzewami 

4.12 0.1 0.41 

tereny zabudowane 4.12 0.3 1.23 

łąki, torfowiska 12.35 0.1 1.23 

 
Łączna powierzchnia zredukowana 2.88 

 

Czas koncentracji terenowej tk obliczono w poniższej tabeli 
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Drogi spływu Spadki Prędkość spływu 

Czas spływu z 

przedmiotowej 

zlewni [min] 

zlewnia terenowa – 

~1100m 
ok.1-3%   30 

rów – długość ok. 

600m 
ok. 1% v=~0.5m/s 4 

 

tk= 30 min 

  tm=  34.8 min 

  

     Obliczenie miarodajnego natężenia opadu. 

    

 
 

    

 
 

   

     H - roczna suma opadów  700 mm 
 p – prawdopodobieństwo [%] 

   

     prawdopodobieństwo 50 20 10 2 

q [m
3
/s/ha] 61.8 83.9 105.7 180.7 

Q [l/s] 178.0 241.6 304.4 520.5 

Q[m
3
/s] 0.18 0.24 0.30 0.52 

 

11.8. Zastawka  Z-5 na rowie R-F 

11.8.1. Zdjęcia obiektu 
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11.8.2. Charakterystyka obiektu  

rzędna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom piętrzenia 195,40 m n.p.m., 
- rzędna góry progu piętrzącego – 195,40m n.p.m. – w związku z przeprowadzonym 
modelowaniem hydraulicznym nie zaleca się podnoszenia progu na zastawce 

rzędna górnej krawędzi zastawki – maksymalny poziom piętrzenia 196,40 m n.p.m., 

szerokości światła zastawki (odległośd miedzy betonowym przyczółkami)  0,64 m, 
-współrzędne obiektu: 

 X= 5542607,90 N: 50°1’2,93” 

 Y= 7448953,13 E: 20°17’15,68” 

 
Istniejąca zastawka Z-5  ma formę żelbetowej konstrukcji z przyczółkami zakotwionymi w obu 
brzegach cieku. Jest to konstrukcja wolnostojąca niezespolona z przepustem. Istniejące 
powierzchnie betonowe zastawki znajdują się obecnie w dobrym stanie technicznym,  
stwierdzono drobne ubytki w nadwodnych częściach konstrukcji. Planowane prace remontowe 
polegad będą na: 

 Odmuleniu i ciśnieniowym oczyszczeniu konstrukcji betonowej oraz prowadnic zastawki; 

 Naprawie ubytków powierzchni betonowych 

 

Mapa zlewni Z-5 



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA 
ZADANIA PN.: „WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAŁAO NA OBSZARACH NATURA 2000 

TORFOWISKO WIELKIE BŁOTO PLH120080” 
 

38 
 

11.8.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni Z-5 

Obliczenia przepływów prawdopodobnych wykonano metodą Błaszczyka. 

Opis powierzchni zlewni 
Powierzchnia 
całkowita *ha+ 

Współczynniki 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana [ha] 

tereny porośnięte 
drzewami 

66.61 0.1 6.66 

łąki, torfowiska 35.86 0.1 3.59 

 
Łączna powierzchnia zredukowana 10.25 

 

Czas koncentracji terenowej tk obliczono w poniższej tabeli 

 

    

Drogi spływu Spadki Prędkość spływu 

Czas spływu z 

przedmiotowej 

zlewni [min] 

zlewnia terenowa – 

~1200m 
ok.1%   45 

rów – długość ok. 

200m 
ok. 1% v=~0.5m/s 5 

 

tk= 45 min 

  tm=  51 min 

  

     Obliczenie miarodajnego natężenia opadu. 

    

 
 

    

 
 

   

     H - roczna suma opadów  700 mm 
 p – prawdopodobieństwo [%] 

   

     prawdopodobieństwo 50 20 10 1 

q [m
3
/s/ha] 47.9 65.0 81.9 176.4 

Q [l/s] 490.8 666.1 839.2 1808.0 

Q[m
3
/s] 0.49 0.67 0.84 1.81 
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12. Obliczenia hydrauliczne 

12.1. Zastawka PPZ-4 w km 2+266 

12.1.1. Minimalny poziom piętrzenia  

Minimalny poziom piętrzenia to poziom przy braku zastawek. Stan po odmuleniu przepustów. 

Profil przez zastawkę PPZ-4:

 

Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-4:

 

Przekrój przez przepusty zastawki PPZ-4: 
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12.1.2. Stan projektowany z zastawkami 

Stan projektowany z zastawkami. Rzędną zastawek ustawiono tak aby zwierciadło wody 
o prawdopodobieostwie Q50% czyli wody pięcioletniej było około 50cm poniżej korony cieku 
oraz tak, aby woda o prawdopodobieostwie Q2% czyli woda miarodajna dla przepustów pod 
drogami klasy L i D zgodnie z Rozporządzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, została bezpiecznie przeprowadzona przez obiekt, nie 
zalewając drogi. 

Profil przez zastawkę PPZ-4: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-4: 
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Przekrój przez przepusty zastawki PPZ-4: 

 

 

12.1.3. Zestawienie wyników dla zastawki PPZ-4 

Minimalny poziom piętrzenia – bez zastawek 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

PPZ-4 189.20 

SSQ 0.051 189.37 0.11 

Q50% 0.19 189.50 0.18 

Q20% 0.45 189.65 0.24 

Q2% 1.21 189.96 0.29 

Q1% 1.45 190.05 0.29 

 

Stan projektowany z zastawkami 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

PPZ-4 189.45 

SSQ 0.051 189.53 0.08 

Q50% 0.19 189.64 0.22 

Q20% 0.45 189.78 0.39 

Q2% 1.21 190.08 0.68 

Q1% 1.45 190.17 0.75 
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12.2. Zastawka PPZ-3 w km 2+694 

12.2.1. Minimalny poziom piętrzenia  

Minimalny poziom piętrzenia to poziom przy braku zastawek. Stan po odmuleniu przepustów. 

Profil przez zastawkę PPZ-3: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-3: 

 

Przekrój przez przepusty zastawki PPZ-3: 
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12.2.2. Stan projektowany z zastawkami 

Stan projektowany z zastawkami. Rzędną zastawek ustawiono tak aby zwierciadło wody 
o prawdopodobieostwie Q50% czyli wody pięcioletniej było około 50cm poniżej korony cieku 
oraz tak, aby woda o prawdopodobieostwie Q2% czyli woda miarodajna dla przepustów pod 
drogami klasy L i D zgodnie z Rozporządzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, została bezpiecznie przeprowadzona przez obiekt, nie 
zalewając drogi.. 

Profil przez zastawkę PPZ-3: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-3: 
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Przekrój przez przepusty zastawki PPZ-3: 

 

 

12.2.3. Zestawienie wyników dla zastawki PPZ-3 

Minimalny poziom piętrzenia – bez zastawek 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

PPZ-3 190.40 

SSQ 0.028 190.67 0.05 

Q50% 0.11 190.76 0.15 

Q20% 0.26 190.87 0.28 

Q2% 0.71 191.10 0.51 

Q1% 0.85 191.17 0.55 

 

Stan projektowany z zastawkami 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

PPZ-3 190.90 

SSQ 0.028 190.95 0.03 

Q50% 0.11 191.03 0.09 

Q20% 0.26 191.14 0.18 

Q2% 0.71 191.36 0.37 

Q1% 0.85 191.41 0.42 
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12.3. Zastawka Z-4 w km 3+067 

12.3.1. Minimalny poziom piętrzenia  

Minimalny poziom piętrzenia to poziom przy braku zastawek. Stan po odmuleniu przepustów. 

Profil przez zastawkę Z-4: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki Z-4: 

 

 

12.3.2. Stan projektowany z zastawkami 

Stan projektowany z zastawkami. Rzędną zastawki ustawiono tak aby zwierciadło wody 
o prawdopodobieostwie Q50% czyli wody pięcioletniej było około 50cm poniżej korony cieku 
oraz tak aby woda o prawdopodobieostwie Q2% mieściła się w korycie. 
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Profil przez zastawkę Z-4: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki Z-4: 

 

 

12.3.3. Zestawienie wyników dla zastawki Z-4 

Minimalny poziom piętrzenia – bez zastawek 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

Z-4 192.10 

SSQ 0.024 192.18 0.33 

Q50% 0.09 192.29 0.52 

Q20% 0.22 192.45 0.7 

Q2% 0.58 192.77 0.97 

Q1% 0.69 192.85 1.03 
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Stan projektowany z zastawkami 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

Z-4 192.40 

SSQ 0.024 192.48 0.07 

Q50% 0.09 192.61 0.2 

Q20% 0.22 192.77 0.37 

Q2% 0.58 193.09 0.65 

Q1% 0.69 193.17 0.71 

 

12.4. Zastawka PPZ-1 na rowie R-E2 

12.4.1. Stan projektowany z zastawkami 

Stan projektowany z zastawkami. Rzędne zastawki ustawiono tak aby zwierciadło wody 
o prawdopodobieostwie Q50% czyli wody pięcioletniej było około 50cm poniżej korony rowu. 

 
Profil rowu R-E2 wraz z odmulonymi przepustami i zastawką PPZ-1: 
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Profil przez zastawkę PPZ-1: 

 

 

Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-1: 

 

 

12.4.2. Zestawienie wyników dla zastawki PPZ-1 

Stan projektowany z zastawkami 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

PPZ-1 193.30 Q50% 0.04 193.41 0.04 
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12.5. Zastawki PPZ-5, PPZ-34 i PPZ-35 na rowie R-A 

12.5.1. Stan projektowany z zastawkami 

Stan projektowany z zastawkami. Rzędne zastawek ustawiono tak aby zwierciadło wody 
o prawdopodobieostwie Q50% czyli wody pięcioletniej było około 50cm poniżej korony rowu. 

Dla zastawek PPZ-5 i PPZ-35 nie zaleca się podnoszenia piętrzenia. Istniejące warunki 
tych zastawek - jak wynika z modelowania hydraulicznego - wystarczająco piętrzą wodę o 
prawdopodobieostwie Q50%. 

 
Profil rowu R-A wraz z odmulonymi przepustami i zastawkami PPZ-5, PPZ-34 i PPZ-35: 

 
Profil przez zastawkę PPZ-5: 
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Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-5: 

 

Profil przez zastawkę PPZ-35: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-35: 
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Profil przez zastawkę PPZ-34: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki PPZ-34: 

 

 

12.5.2. Zestawienie wyników dla zastawek PPZ-5, PPZ-35 i PPZ-34 

Stan projektowany z zastawkami 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

PPZ-5 195.60 Q50% 0.69 196.37 0.99 

PPZ-35 197.00 Q50% 0.31 197.48 0.72 

PPZ-34 198.90 Q50% 0.18 199.19 0.41 
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12.6. Zastawka Z-5 na rowie R-F 

12.6.1. Minimalny poziom piętrzenia  

Minimalny poziom piętrzenia to poziom dla istniejącej rzędnej progu zastawki. Stan po 
odmuleniu przepustów. Przepływ miarodajny przyjęto o prawdopodobieostwie Q50% czyli 
wodę pięcioletnią. 

Profil rowu R-F wraz z odmulonymi przepustami i zastawką Z-5: 

 

Profil przez zastawkę Z-5: 

 

Przekrój na wlocie do zastawki Z-5: 
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12.6.2. Stan projektowany z zastawkami 

Stan projektowany z zastawkami. Nie zaleca się dodatkowego piętrzenia dla zastawki 
gdyż istniejący próg wystarczająco piętrzy wodę o prawdopodobieostwie Q50%. Rzędna wody 
mieści się w rowie, dodatkowe spiętrzenie spowodowało by rozlanie wód na przyległy teren.. 

 

12.6.3. Zestawienie wyników dla zastawki Z-5 

Zastawka 

Rzędna 
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Prędkośd 
wody 

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s] 

Z-5 195.40 Q50% 0.49 196.03 0.84 

 

13. Zestawienie parametrów zastawek i ich piętrzeo 

Zastawka 

Rzędna 
dna 

Rzędna 
progu 

Wysokośd  
progu 

Przepływ 
Rzędna 
wody 

Napełnienie 
w korycie 

m n.p.m. m n.p.m. [m] Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m] 

PPZ-4 189.20 189.45 0.25 

SSQ 0.051 189.53 0.33 

Q50% 0.19 189.64 0.44 

Q20% 0.45 189.78 0.58 

Q2% 1.21 190.08 0.88 

Q1% 1.45 190.17 0.97 

PPZ-3 190.40 190.90 0.50 

SSQ 0.028 190.95 0.55 

Q50% 0.11 191.03 0.63 

Q20% 0.26 191.14 0.74 

Q2% 0.71 191.36 0.96 

Q1% 0.85 191.41 1.01 

Z-4 192.10 192.40 0.30 

SSQ 0.024 192.48 0.38 

Q50% 0.09 192.61 0.51 

Q20% 0.22 192.77 0.67 

Q2% 0.58 193.09 0.99 

Q1% 0.69 193.17 1.07 

Z-5 195.40 195.40 - Q50% 0.49 196.03 0.84 

PPZ-5 195.60 195.60 - Q50% 0.69 196.37 0.99 

PPZ-35 197.00 197.00 - Q50% 0.31 197.48 0.72 

PPZ-34 198.70 198.90 0.20 Q50% 0.18 199.19 0.41 

PPZ-1 193.00 193.30 0.30 Q50% 0.04 193.41 0.04 
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14. Szczegółowy opis technologii remontu obiektów 

14.1. Technologia napraw betonów 

14.1.1. Ustalenie zakresu napraw 

Zakres napraw na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji należy traktowad jako 
wstępny. Ustalenia ostatecznego zakresu co do rodzaju powierzchniowych zabiegów 
naprawczych należy dokonad po wnikliwej ocenie wizualnej rezultatów ciśnieniowego 
czyszczenia powierzchni betonu strumieniem wody o ciśnieniu ok. 8-15MPa, przy którym 
powinno nastąpid usuwanie porostów, obcego osadu mineralnego i słabo związanych cząstek 
betonu. 

14.1.2. Rodzaje podejmowanych działao naprawczych 

 ręczna reprofilacja występujących ubytków 

 reprofilacja ubytków poprzez nakładanie mechaniczne 

 naprawa metodą betonowania 

 wypełnienie rys występujących w konstrukcji (iniekcje scalające, elastyczne 
wypełnienie), 

 ochrona zbrojenia 

 powierzchniowe wzmocnienie 

 ochrona powierzchniowa przez impregnację 

14.1.3. Sposób przygotowania podłoża 

Przygotowanie podłoża obejmuje oczyszczenie powierzchni wodą pod ciśnieniem 8 – 
15MPa, przy czym usuwanie niestabilnego betonu nie powinno zmniejszad strukturalnej 
integralności konstrukcji.. 

Krawędzie w miejscach usuwania betonu należy przyciąd pod kątem 90°, aby zmniejszyd 
możliwośd odspojenia wraz z warstwą wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego betonu. 
Powierzchnie krawędzi powinny byd uszorstkowione w stopniu wystarczającym do zapewnienia 
przyczepności pomiędzy materiałem podłoża a materiałem naprawczym. W przypadku 
odsłonięcia zbrojenia konieczne jest jego oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie. 

Podłoże pod prace reprofilacyjne musi byd czyste, stabilne, zdrowe, szorstkie i o 
otwartych porach. 

14.1.4. Technologia ręcznej reprofilacji ubytków 

Przygotowane podłoże należy wysycid wodą dla uzyskania odpowiedniej przyczepności 
warstwy naprawczej do podłoża.  

Pierwsze nasycenie należy przeprowadzid kilka do kilkanastu godzin przed rozpoczęciem 
robót przez spryskiwanie powierzchni wodą aż do uzyskania stanu matowo-wilgotnego (beton o 
jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni). Woda naniesiona na tak przygotowane podłoże 
musi w krótkim czasie ulec wchłonięciu ( na jego powierzchni nie może występowad błyszcząca 
warstewka wody). W razie potrzeby krótko przed rozpoczęciem robót zabieg powtórzyd 
usuwając nadmiar wody np. sprężonym powietrzem. Zbyt suche podłoże wchłonie z warstwy 
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sczepnej wilgod niezbędną dla prawidłowego przebiegu procesu hydratacji, co jest 
niedopuszczalne.  

Kolejną fazą robót jest powleczenie ewentualnego odkrytego zbrojenia preparatem 
antykorozyjnym oraz zagruntowanie całej powierzchni ubytku preparatem tworzącym warstwę 
szczepną.  

Warstwę sczepną należy nanieśd wcierając zaprawę twardym pędzlem lub szczotką w 
podłoże dla dokładnego wypełnienia porów podłoża zaprawą. 

Kolejnym etapem jest, w zależności od charakteru usuwanych uszkodzeo nałożenie 
właściwej zaprawy naprawczej.  

Reprofilacja płytszych ubytków (do 2cm) następuje przy zastosowaniu 1 warstwy 
natomiast reprofilację głębszych ubytków należy prowadzid przez nakładanie zaprawy w kilku 
warstwach, przy czym pierwszą warstwę zawsze na warstwę sczepną, a kolejne warstwy można 
nakładad w kilkugodzinnych odstępach, już bez warstwy sczepnej między poszczególnymi 
warstwami tej samej zaprawy naprawczej. Jednak odstęp między kolejnymi cyklami roboczymi 
nie może byd dłuższy niż podany w karcie technicznej konkretnej masy PCC, w przeciwnym razie 
konieczne jest dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej. 

Przy reprofilacji głębszych ubytków, gdy stosowana zaprawa naprawcza zawiera 
gruboziarniste kruszywo, należy stosowad szpachlowanie wygładzające pozwalające na 
odpowiednie przygotowanie powierzchni pod powłoki ochronne. 

14.1.5. Technologia reprofilacji ubytków poprzez nakładanie mechaniczne 

W przypadku napraw dużych powierzchni celowe jest stosowanie zapraw SPCC 
(polimerowo-cementowe zaprawy do nakładania mechanicznego). Tego typu prace obejmują  
mechaniczne natryśnięcie zaprawy naprawczej na wcześniej przygotowane i oczyszczone 
podłoże.  

Stosuje się dwie metody natrysku: 

 metoda sucha – polega na osobnym doprowadzeniu do dyszy suchej zaprawy oraz 
wody, zatem połączenie się tych składników następuje w samej dyszy oraz na odcinku 
od dyszy do podłoża.  

 metoda mokra – zarobiona wodą zaprawa dostarczana jest przy pomocy pompy do 
dyszy, skąd pneumatycznie jest natryskiwana na podłoże. 
 
Metoda mokra cechuje się lepszą jednorodnością natryskiwanej zaprawy, mniejszymi 

stratami odbicia jak również mniejszym zapyleniem podczas wykonywania robót. 
Metoda sucha pozwala na korektę konsystencji mieszanki w chwili nakładania i daje 

lepsze zagęszczenie nałożonego materiału przy mniejszym niż w metodzie mokrej stosunku w/c.  
Przy projektowanych naprawach dopuszcza się stosowanie obu metod. 
Dla uzyskania wymaganej skuteczności należy przestrzegad:  

 odpowiedniego przygotowania podłoża (oczyszczenie, nawilżenie, szorstkośd) 

 prawidłowego doboru typu dyszy i jej średnicy, ciśnienia natrysku, 

 odpowiedniej średnicy i długości węży agregatu natryskowego 

 właściwej konsystencji natryskiwanego materiału 

 prawidłowego otulenia zbrojenia zaprawą naprawczą 
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 oraz uwzględniad wpływ warunków atmosferycznych (wilgod, wiatr, temperatura) 

 ale przede wszystkim dysponowad doświadczonym operatorem 

14.1.6. Ochrona zbrojenia 

W przypadku odsłoniętego zbrojenia należy je oczyścid wodą pod ciśnieniem, metodą 
hydropiaskowania, strumieniowania ściernego lub przez mechaniczne szczotkowanie 
drucianymi szczotkami. Oczyszczone zbrojenie należy zabezpieczyd specjalną zaprawą 
antykorozyjną. 

Przy braku dostępności do zbrojenia wskazane jest stosowanie migrujących inhibitorów 
korozji w postaci dodatku do zaprawy naprawczej typu PCC, lub betonu, bądź w postaci 
impregnatu nakładanego na powierzchnię betonu. 

14.1.7. Technologia wypełniania rys w konstrukcji 

Tego typu iniekcje służą zamknięciu rys i pęknięd konstrukcji betonowej bądź sklejeniu 
siłowemu pęknięd lub wzmacnianiu betonu metodą iniekcji rastrowej. 

Naprawę rys i pęknięd wymagających tylko uszczelnienia należy wykonywad metodą 
wysokociśnieniowej iniekcji liniowej z zastosowaniem żywic na bazie poliuretanowej. 

Uszczelnienie rys podłużnych przez całą długośd sekcji wymaga sklejenia siłowego 
metodą iniekcji liniowej z zastosowaniem żywic na bazie epoksydowej. 

Tego samego typu materiały należy stosowad przy wzmacnianiu betonu metodą iniekcji 
rastrowej. 

W obu przypadkach wymagane jest zazwyczaj powierzchniowe uszczelnienie rysy 
specjalnymi szpachlówkami mineralnymi lub masami epoksydowymi. Ich przyczepnośd do 
podłoża nie powinna byd mniejsza niż 1,5 MPa, a grubośd szpachli nie może byd mniejsza niż 3 
mm. 

Do iniekcji mogą byd stosowane pakery naklejane, wbijane lub wkręcane. Odstęp między 
pakerami uzależniony jest od grubości naprawianego elementu, głębokości iniektowanej rysy 
oraz jej szerokości. Nie może on byd większy niż głębokośd rysy lub grubośd elementu (decyduje 
mniejsza wielkośd).  

Dla rysy o szerokości rozwarcia do 0,2mm włącznie, odstęp nie może byd większy niż 
10,0- 12,5cm, przy szerokości rozwarcia rysy nie mniejszej niż 1mm odstęp między pakerami 
może byd odpowiednio większy (dobierany doświadczalnie). 

Inną metodą iniekcji jest nawiercanie otworów wzdłuż przebiegu rysy, po obu jej 
stronach pod kątem 45 stopni. Powinny one przecinad rysę w połowie jej  głębokości. Konieczne 
jest odessanie odwiertów i rysy przed obsadzeniem pakerów.  

Przewiduje się dwa typy iniekcji: 

 niskociśnieniową – do 0,15 MPa 

 średniociśnieniową – od 0,18 MPa do 0,80 MPa 
 
Przy pionowym przebiegu rysy iniekcję należy zaczynad zawsze od dołu rysy, 

przesuwając się w miarę wypełniania rysy do jej górnej części, niezależnie od typu stosowanych 
pakerów.  
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W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie iniekcji zaleca się 
przeprowadzenie doiniektowania poszczególnych pakerów, jeszcze przed związaniem iniektu.  

Dla rys poziomych iniekcję należy zaczynad zawsze od pakera skrajnego. 
Na skutecznośd naprawy wpływa prawidłowe wcześniejsze rozpoznanie typu rys 

(powierzchniowa, konstrukcyjna), przebiegu i szerokości rozwarcia oraz wilgotności rys oraz 
właściwy dobór odpowiedniego środka iniekcyjnego, określenie rodzaju i sposobu osadzenia i 
rozmieszczenia koocówek iniekcyjnych oraz określenie metody i parametrów iniekcji (czas, 
ciśnienie). 

Powyższe uwarunkowania wskazują na koniecznośd zaangażowania do tego typu prac 
firmy z odpowiednim doświadczeniem. 

14.1.8. Zabezpiecze powierzchni elastyczną, uszczelniającą powłoką ochronną 

Dla koocowego zabezpieczenia naprawianych elementów betonowych przewiduje się 
nałożenie elastycznej powłoki o właściwościach ochronnych, uszczelniających i wodoodpornych.  

14.2. Materiały do napraw 

14.2.1. Beton do napraw 

Do wykonania robót wymagających zastosowania betonu należy stosowad beton 
spełniający następujące wymagania: 

 beton zgodny z PN-EN 206-1 

 klasa wytrzymałości na ściskanie C25/30 

 klasa ekspozycji XC2, XF2 

 klasa zawartości chlorków Ci 0,2 

 klasa konsystencji V1 

 maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa Dmax 16mm 

 zawartośd powietrza w mieszance 6% 

 woda do betonu powinna spełniad wymagania normy PN-EN 1008-2004 

 kruszywo mineralne powinno spełniad wymagania normy PN-EN 12620/AC2004 

 cement portlandzki powinien odpowiadad wymaganiom normy PN-B- 197-1:2002 
/A1;2005 

14.2.2. Zaprawa do zabezpieczania odkrytego zbrojenia 

Do wykonywania warstwy ochronnej na powierzchni odkrytego zbrojenia należy 
stosowad zaprawę, która zgodnie z ustaleniami posiadanej aprobaty technicznej ITB należy do 
tego samego zestawu wyrobów co zaprawa naprawcza do napraw betonów. 

14.2.3. Zaprawa naprawcza do napraw betonów 

Do napraw betonów należy stosowad zaprawę naprawczą, która zgodnie z ustaleniami 
posiadanej aprobaty technicznej ITB spełnia następujące wymagania techniczne: 

 zaprawa cementowa modyfikowana polimerami (typ PCC) przeznaczona do wypełniania 
ubytków betonu 

 zawiera migrujące inhibitory korozji 
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 przyczepnośd do betonu   1,5 MPa 

 mrozoodpornośd F ≥ 150  

 względny współczynnik dyfuzji CO2 ≤ 0,1 (względem zaprawy wzorcowej ITB) 

14.2.4. Zaprawa do wygładzania powierzchni 

Do wygładzania powierzchni należy stosowad zaprawę o uziarnieniu 0-0,7mm, która 
zgodnie z ustaleniami posiadanej aprobaty technicznej ITB należy do tego samego zestawu 
wyrobów co zaprawa naprawcza do napraw betonów 

14.2.5. Naprawa płyt dennych i murów metodą nakładania ręcznego: 

 woda  i ścierniwo do czyszczenia stali i betonu 

 warstwa sczepna pod zaprawę naprawczą, 

 zaprawa naprawcza 

 elastyczna powłoka ochronna, zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi 
wykonana na bazie  cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy i żywicy syntetycznej 

14.2.6. Naprawa płyt dennych metodą betonowania: 

 woda  i ścierniwo do czyszczenia stali i betonu 

 warstwa sczepna pod beton naprawczy, 

 beton naprawczy 

 elastyczna powłoka ochronna, zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi 
wykonana na bazie  cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy i żywicy syntetycznej 

14.2.7. Naprawa płyt i murów metodą nakładania mechanicznego (natrysku) 

 woda  i ścierniwo do czyszczenia stali i betonu 

 siatka zgrzewana typ Q378  Ø8,5mm o oczkach 15x15 cm ze stali  Sb -500-b  wg AT-15-
2498/97 i AT/2000-04-0816 

 pręty na kotwy stalowe klasy A-III, gatunku 34 GS, średnicy 10mm 

 zaprawa kotwiąca lub żywica epoksydowa 

 zaprawa naprawcza, 

 zaprawa naprawcza o uziarnieniu 0-0,7mm 

 elastyczna powłoka ochronna, zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi 
wykonana na bazie cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy i żywicy 
syntetycznej. 

14.2.8. Zabezpieczenie istniejącego zbrojenia: 

 woda i ścierniwo do czyszczenia stali i betonu 

 zaprawa do wykonania warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia  

 warstwa sczepna pod zaprawę naprawczą 

 zaprawa naprawcza 

14.2.9. Rysy i pęknięcia wymagające tylko uszczelnienia  

 woda i ścierniwo do czyszczenia betonu 
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 zawory iniekcyjne śrubowe przystosowane do otworów o średnicy 13mm  

 żywica iniekcyjna poliuretanowa dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa o bardzo niskiej 
lepkości i dużej rozciągliwości 

 zaprawa naprawcza 

14.2.10. Rysy i pęknięcia wymagające sklejenia siłowego 

 woda i ścierniwo do czyszczenia betonu 

 zawory iniekcyjne śrubowe przystosowane do otworów o średnicy 13mm  

 żywica iniekcyjna epoksydowa bezrozpuszczalnikowa o niskiej lepkości i dużej 
przyczepności do powierzchni  

 zaprawa naprawcza 

14.3. Kontrola prac 

Dla osiągnięcia niezbędnej skuteczności i trwałości projektowanych prac remontowych 
niezbędna jest na każdym ich etapie stała, wnikliwa kontrola poprawności wykonywanych prac 
zarówno ze strony wykonawcy. 

Wymaga to wyboru wykonawcy posiadającego personel o odpowiednich kwalifikacjach 
oraz odpowiedni sprzęt do przygotowania powierzchni (urządzenia hydrodynamiczne, 
strumieniowo-ścierne, młoty, itp.). 

Dla poprawnego określenia warunków aplikacji wskazane jest posiadanie termometrów 
do określenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierzy do pomiaru wilgotności 
powietrza i podłoża, oraz urządzeo do pomiaru grubości nałożonych powłok (w stanie mokrym i 
po związaniu). 

Jako wodę zarobową należy stosowad wodę czystą, najlepiej wodociągową lub pitną, 
niedopuszczalne jest stosowanie wody pochodzącej z niewiadomego źródła. 

Należy także na bieżąco przeprowadzad niezbędne badania kontrolne na pośrednich 
etapach prac reprofilacyjnych oraz rejestrowad warunki atmosferyczne. 

Szczególną wagę należy przywiązywad do odpowiedniej pielęgnacji nałożonych zapraw 
naprawczych. 

Należy utrzymywad zaprawę w odpowiedniej wilgotności (poprzez zraszanie wodą) 
przynajmniej przez kilka dni po nałożeniu. 

Należy bezwzględnie przestrzegad szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu 
aplikacji, grubości nakładanych warstw oraz sposobu pielęgnacji znajdujących się w kartach 
technicznych stosowanych zapraw naprawczo-reprofilacyjnych. 

14.4. Typy napraw 

14.4.1. Typ 1. Naprawa płytkich ubytków, złuszczeo starych warstw naprawczych lub zrakowaceo 

Projektuje się w tych miejscach:  

 skucie do odpowiednio wytrzymałego betonu o dobrej przyczepności (szorstka 
powierzchnia), z zachowaniem prostopadłości ścian bocznych otworu przeznaczonego 
do przyszłego wypełnienia  

 nałożenie warstwy sczepnej, 
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 nałożenie zaprawy naprawczej 

 nałożenie powłoki ochronnej. 

14.4.2. Typ 2. Naprawa powierzchniowych głębokich ubytków betonu 

Uszkodzenia zakwalifikowane jako głębokie i duże ubytki (rzędu 4 – 8 cm głębokości) 
należy naprawid poprzez rozkucie tych miejsc do głębokości odpowiednio wytrzymałego betonu 
o dobrej przyczepności (szorstka powierzchnia), z zachowaniem prostopadłości ścian bocznych 
otworu przeznaczonego do przyszłego wypełnienia. Wykutą przestrzeo należy pokryd 
preparatami sczepnymi i wypełnid zaprawą naprawczą nakładana warstwami a przy większych 
powierzchniach -  zazbroid siatką budowlana zgrzewaną typ Q378  Ø8,5mm co 15x15 cm ze stali  
Sb -500-b (otulenie 3 cm), przyspawaną do osadzonych w betonie pierwotnym kotew Ø10mm 
ze stali klasy A III, gatunku 34GS, w rozstawie 30cm (9 szt. na 1 m2) a następnie wypełnid 
betonem konstrukcyjnym o właściwościach odpowiednich dla klas ekspozycji.  

14.4.3. Typ 3. Naprawa powierzchniowej ogólnej korozji betonu 

Przewiduje się naprawę powierzchniową tego typu uszkodzeo przez: 

 przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie wodą pod ciśnieniem (ewentualnie 
strumieniowo-ścierne), uzupełnione a razie potrzeby skucie lub sfrezowanie 
powierzchni, 

 nałożenie warstwy sczepnej 

 nałożenie ok. 10mm zaprawy naprawczej lub uzupełnienie do poprzedniego profilu, po 
skuciu lub sfrezowaniu . 

14.4.4. Typ 4. Naprawa zarysowao i pęknięd  

Naprawę rys i pęknięd wymagających tylko uszczelnienia należy wykonywad metodą 
wysokociśnieniowej iniekcji liniowej z zastosowaniem żywic na bazie poliuretanowej. 

Naprawę rys podłużnych przebiegających przez całą długośd sekcji należy wykonywad  
metodą iniekcji liniowej z zastosowaniem żywic na bazie epoksydowej dla uzyskania sklejenia 
siłowego. 

14.4.5. Typ 5. Naprawa powierzchniowych odspojeo konstrukcji betonowej  

Naprawy uszkodzeo w postaci powierzchniowych odspojeo konstrukcji betonowej 
należy dokonywad przez: 

 usunięcie odpreparowanych elementów konstrukcji  

 skucie do głębokości mocnego betonu (przy zachowaniu prostopadłości ścian bocznych 
otworu przeznaczonego do przyszłego napełnienia), 

 zazbrojenie siatką budowlaną zgrzewaną typ Q378  Ø8,5mm co 15x15 cm ze stali  Sb -
500-b (otulenie 5 cm), przyspawaną do osadzonych w betonie pierwotnym kotew 
Ø10mm ze stali klasy A III, gatunku 34GS, w rozstawie 30cm (9 szt. na 1 m2), 

 wykonanie torkretu dla wypełnienia ubytku do pierwotnego obrysu muru. 

 nałożenie wyrównawczej zaprawy naprawczej o uziarnieniu 0-0,7mm 

 nałożenie powłoki ochronnej. 
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14.4.6. Typ 6.  Zabezpieczenie powierzchni elastyczną, uszczelniającą powłoką ochronną 

Dla koocowego zabezpieczenia naprawianych elementów betonowych należy nałożyd 
elastyczną powłokę o właściwościach ochronnych, uszczelniających i wodoodpornych 
wytwarzaną na bazie cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy i żywicy syntetycznej. 

14.4.7. Typ 7.Ochrona zbrojenia przy zastosowaniu inhibitorów korozji 

Dla zabezpieczenia zbrojenia w przypadku zbyt cienkiej otuliny zbrojenia należy 
stosowad gotowe zaprawy naprawcze zawierające migrujące inhibitory korozji MCI, lub 
inhibitory korozji jako domieszki do zapraw naprawczych typu PCC bądź nanosid bezpośrednio 
na konstrukcję roztworów zawierających migrujące inhibitory korozji przy pomocy 
niskociśnieniowego natrysku lub za pomocą wałka lub pędzla. 
 

14.5. Roboty pomocnicze 

14.5.1. Drogi dojazdowe do projektowanych prac remontowych 

Dojazd do miejsc projektowanych robót będzie odbywał się po drogach gminnych, 
lokalnych i dojazdowych. Wszystkie drogi dojazdu należy uzgodnid z jego zarządcą w przypadku 
dojazdów ciężkiego sprzętu. 

14.5.2.  Rekultywacja terenu 

Po zakooczeniu prac związanych z wykonywaniem wykopów należy teren 
zrekultywowad – zasypad wykop, ułożyd daro zmagazynowana na odkładzie a w razie potrzeby, 
zabezpieczyd odkryte, powierzchnie zasypów przez pokrycie ziemią urodzajną i obsianie trawą. 

 

15. Opis sposobu użytkowania 

Projektowany remont urządzeo nie wymaga okresu rozruchu – są gotowe do 
eksploatacji natychmiast po przeprowadzeniu prac remontowych. Przeprowadzenie wód w 
czasie prowadzenia robót nie wymaga dodatkowych zabiegów. W przypadku wystąpienia 
nawalnego deszczu prowadzone roboty nie będą miały wpływu na przepływ wody. Obiekty 
będą mogły przeprowadzid wodę natychmiast. Nie jest więc konieczne określenie dodatkowego 
sposobu przeprowadzenia wód.  

Postępowanie w czasie awarii jest następujące: 

 w przypadku zatkania wlotu w czasie przeprowadzania wód opadowych należy 
natychmiast przystąpid do udrożnienia wlotu za pomocą dostępnych narzędzi 
(np. grabie, bosak) 

 w przypadku awarii urządzenia (uszkodzenie konstrukcji) należy zapewnid w 
miarę możliwości przepompowywanie lub w inny sposób przeprowadzenie wody 
do stanowiska dolnego a następnie niezwłocznie przystąpid do usunięcia awarii 
(odbudowy zniszczonego elementu). 
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16. Warunki prowadzenia robót 

16.1. Wytyczne techniczne 

 Prace należy prowadzid wyłącznie w porze dziennej, rozumianej jako godziny 6.00-22.00 

 W celu ograniczenia ujemnego wpływu wykonywanych prac budowlanych należy 
stosowad maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym i ograniczyd do minimum 
ich pracę na biegu jałowym 

 Należy stosowad rozwiązania organizacyjno-techniczne mające na celu minimalizację 
emisji wtórnej pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlano – montażowych oraz środków 
transportu przewożących materiały, w szczególności poprzez:  

o -stosowanie w czasie transportu i magazynowanie opakowao surowców lub/oraz 
magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem,  

o -przykrywanie plandekami, magazynowanych i transportowanych, surowców, 
materiałów budowlanych i odpadów, które mogą stanowid źródło emisji pyłu do 
powietrza 

o -systematyczne czyszczenie dróg dojazdowych, po których prowadzony będzie 
transport 

 Drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie robót narażone na 
możliwośd uszkodzenia należy zabezpieczyd. Prace w pobliżu systemów korzeniowych i 
pni należy wykonywad ręcznie. Bryły korzeniowe drzew zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie planowanych prac budowlanych nie wolno pozostawiad odkrytej na dłuższy 
czas, aby nie dopuścid do jej przesuszenia. W pobliżu pni drzew nie wolno składowad 
jakichkolwiek materiałów, ziemi i odpadów budowlanych 

 Prace należy prowadzid tak, aby nie powstawały tymczasowe oczka wodne, które 
mogłyby byd zasiedlone przez płazy i inne organizmy 

 Prace muszą byd prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się 
zwierząt ze stref zagrożenia. W przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt (płazy, 
gady i drobne ssaki) należy zwierzęta przenieśd do odpowiednich siedlisk poza region 
objęty inwestycją 

 Jeśli na terenie inwestycji stwierdzone zostaną masowe migracje płazów związane z 
okresem rozrodczym, zimowaniem oraz dyspersją młodych osobników, teren budowy 
trzeba zabezpieczyd tak, aby uniemożliwid płazom przedostawanie się na teren, gdzie w 
wyniku prac mogłyby byd zagrożone – w tym celu należy ustawid płotki, a stwierdzone 
osobniki przenieśd w bezpieczne miejsce. Ogrodzenie to powinno mied parametry: 

o -wymiary minimalne: wysokośd części nadziemnej min. 40cm, głębokośd 
zakopania w gruncie min. 15cm 

o -odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz (w kierunku otaczającego terenu) pod 
kątem 45-90o , tworzące przewieszkę o szerokości min. 10cm 

o -ogrodzenie musi byd wykonane w taki sposób, aby uniemożliwid płazom 
przekraczanie go dołem (pod dolną krawędzią), jak również wspinanie się i 
przechodzenie górą (także gatunkom o dużych zdolnościach wspinania się) 
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o -ogrodzenie winno kooczyd się co najmniej o 50m za frontem robót budowlanych 
(z każdej strony), a jego zakooczenie powinno mied kształt litery „U”. Częśd 
koocowa ogrodzenia, o długości 5m, powinna przebiegad pod kątem prostym do 
pasa budowy 

 Skarpy należy zadarniad roślinami gatunków charakterystycznych dla naturalnego 
lokalnego siedliska 

 Termin prac przygotowawczych pod realizację inwestycji należy dostosowad do cykli 
życiowych organizmów żywych zasiedlających teren inwestycji 

 Prace związane z remontem należy prowadzid w sposób nie powodujący dodatkowych 
uszkodzeo skarp cieków i rowów. Zasypy starannie zagęszczad i ubezpieczad darniną.  

  Przy robotach remontowych wewnątrz koryta stosowad poprzeczne przegrody 
zapobiegające przedostawaniu się gruzu do przepustów. 

 Gruz z robót remontowych systematycznie usuwad i transportowad na składowisko 
odpadów budowlanych. 

 Wszelkie prace należy prowadzid w sposób zapewniający ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem. 

 Należy zagospodarowad wszelkie odpady powstające w wyniku projektowanych robót 
zgodnie z ustawą o odpadach. 

 Po zakooczeniu robót należy teren uporządkowad i przywrócid do właściwego stanu. 

 Roboty należy prowadzid zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami  

 Zaplecze budowy należy wyposażyd w zaplecze sanitarne dla pracowników 

16.2. Ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do zminimalizowania 
niekorzystnego wpływu robót na wody powierzchniowe i gruntowe, oraz na przyległy teren. 
Roboty związane ze skuwaniem betonu należy prowadzid wyłącznie w ciągu dnia. 

Do prowadzenia robót i transportu należy stosowad wyłącznie sprzęt i maszyny o 
sprawnych i szczelnych układach paliwowych, olejowych, hydraulicznych i wydechowych. 

Zabrania się na placu budowy tankowania paliw, wymiany olejów oraz remontu sprzętu 
lub prowadzenia innych robót mogących spowodowad skażenie środowiska. 

16.3. Informacja o bezpieczeostwie i ochronie zdrowia 

16.3.1. Wstęp 

Niniejszą informację dotyczącą bezpieczeostwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji, 
opracowano zgodnie z zobowiązaniem zawartym w Art. 20 p.1b Ustawy „Prawo budowlane”  z 
dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami) oraz na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126. 

Informacja została sporządzona z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów 
budowlanych. 
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16.3.2. Przewidywany zakres robót  

Zakres prac remontowych przewidywanych w  niniejszej dokumentacji obejmuje: 

 remont zastawek PPZ-1, PPZ-3, PPZ-4, PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-4, Z-5 

 przeprowadzenia prac związanych z udrożnieniem cieku Długa Woda 

 udrożnienie i odmulenie rowów R-A, R-E2, R-F 

 
Realizacja w/w zadao będzie wiązała się z wykonywaniem poniższych robót: 

 ziemnych – wykopy odsłaniające elementy betonowe, odmulenia rowów, 

 betonowych – skucie skorodowanych powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków 
zaprawami naprawczymi, 

16.3.3. Kolejnośd realizacji remontów poszczególnych obiektów 

Kolejnośd realizacji remontów poszczególnych obiektów jest dowolna – mogą byd 
realizowane niezależnie od siebie nawet równolegle. 

16.3.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogą wystąpid zagrożenia bezpieczeostwa i 
zdrowia ludzi spowodowane przez: 

a) Roboty ziemne 

 wpadnięcie do rowu/cieku, 

 prowadzeniem prac przy użyciu ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, 

 utratę stateczności maszyn budowlanych, 

 złą obsługę lub niesprawnośd maszyn budowlanych, 

 przebywanie w niebezpiecznej odległości od pracujących maszyn budowlanych.  

b) Ruchome środki transportu poziomego i pionowego 

 przygniecenie przez środki transportu, 

 potrącenie przez środki transportu, 

c) Roboty betonowe. 

 zagrożenia od zasobników do betonu lub pomp do betonu, torkretnic 

 możliwośd uderzenia narzędziami lub innymi przedmiotami spadającymi z 

wysokości 

d) Roboty przygotowawcze – skuwanie powierzchni betonowych 

 praca elektronarzędziami, 

 hałas,  

 pylenie 

 ryzyko urazów odpryskami betonu, 
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16.3.5. Przewidywany sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót 

 Na budowie mogą byd zatrudnieni tylko pracownicy posiadający aktualne 

zaświadczenia o przejściu szkolenia w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy. 

 Wszyscy pracownicy powinni byd zapoznani z  przepisami zawartymi w: 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 

844, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1256), 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi  – Dz.U. Nr 47 poz.401, 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( 

Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401), 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi 

zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 

1860) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeostwa i 

higieny pracy (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972) 

 Dla pracowników nowozatrudnionych należy przeprowadzid bezpośrednio na 

budowie instruktaż ogólny, 

 Codziennie przed przystąpieniem do pracy na budowie niezbędne jest 

przeprowadzenie instruktażu BHP w niezbędnym zakresie przez brygadzistę, 

mistrza lub kierownika budowy.  
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 Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy na budowie 

przeprowadzid szczegółowy instruktaż ze zwróceniem uwagi na: 

- występujące zagrożenie, 

- określenie zasad postępowania w przypadku występujących zagrożeo, 

- koniecznośd stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeo, oraz wyznaczyd osobę 

zobowiązana do sprawowania bezpośredniego nadzoru przy wykonywaniu 

tych prac. 

16.3.6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeostwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 Wszystkie zadania należy realizowad zgodnie z dokumentacją techniczną i 

zasadami organizacji robót. 

 Należy przestrzegad zasad obsługi maszyn i urządzeo. Dokumentacja niezbędna 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeo technicznych powinna byd 

przechowywana w biurze na miejscu budowy. 

 Należy zapewnid właściwe oświetlenie miejsc pracy. 

 Należy zapewnid odpowiednie zabezpieczenie przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

 Zabronione jest organizowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów, maszyn i 

urządzeo bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej 

niż 2 m dla linii niskiego napięcia. 

 Skrzynki rozdzielcze zasilające place budów powinny byd zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych. 

 Strefy, w których prowadzenie robót budowlanych wiąże się ze szczególnym 

zagrożeniem zdrowia lub bezpieczeostwa powinny byd ogrodzone, odpowiednio 

zabezpieczone (poręcze, pomosty, bariery) i oznakowane tablicami 

ostrzegawczymi. 

 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (który  

sporządza kierownik budowy) należy umieścid wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego 

- straży pożarnej 

- posterunku policji 

 W pomieszczeniu socjalnym należy umieścid: 
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- punkty pierwszej pomocy obsługiwanej przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. 

- kaski ochronne 

- telefon komórkowy 

 Na budowie powinno byd wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji 

budowy, dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeo. 

 Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. 

Palenie tytoniu może odbywad się tylko w miejscu do tego wyznaczonym. 

 Budowa powinna byd realizowana zgodnie z planem bezpieczeostwa 

przygotowanym przez kierownika budowy. Wykonawca powinien zorganizowad 

plac budowy zgodnie z wymaganiami BHP, szczególnie zwracając uwagę na 

oznakowanie miejsc niebezpiecznych, informacji i sposobach wzywania pomocy 

w przypadku zagrożeo. 

 Wszystkie prace budowlane należy wykonywad pod nadzorem osób 

uprawnionych, posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia 

i kierowania robotami budowlanymi, przestrzegając zasad sztuki budowlanej 

oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 

 


