
HYDRO-LEW   Usługi Melioracyjne 

Czesław Lew 

44-200 Rybnik  ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 

   NIP: 642-184-20-53     
 

 
 
 
Stadium: 

                                  
Egz.1 

PRZEDMIAR ROBÓT  
 

Przedmiot zamówienia 
 
Budowa opasek brzegowych - „Zabezpieczenie brzegów 4 wysp z koloniami 

ptaków w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków 

wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL)  w ramach 

inwestycji pn:" Wykonanie dokumentacji projektowej  wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania pt." Zabezpieczenie brzegów 4 wysp z koloniami ptaków" 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego 

Słownika Zamówień 

 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Czynniki cenotwórcze 

 

R=00.00 zł/r-g,  Kp=00.00% (R+S),  Z=00.00% (R+S+Kp) 

dane cen i nośników przyjęto wg średnich cen dla ………………………. 

  

Wartość zadania:                                           Netto …………….  złoty 

                                    Vat   …………….  złoty 

                                    Brutto ……………  złoty  

Nazwa Inwestora Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 
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                                       - E-IV/7210/535/92  wodno-melioracyjne 

                                       - SLK/1294/POOK/06 konstrukcyjno - budowlane 

 

 

Data 

 

LPIEC  202020 

 

 

 

 

 

 



 

HYDRO-LEW   Usługi 

Melioracyjne 

Czesław Lew 

44-200 Rybnik  ul. Kpt. L. 

Janiego 17a/5 

   NIP: 642-184-20-53     
 

 
 
 
Stadium: 

                                        
Egz.1 

ZESTAWIENIE PRZEDMIAROWO 
KOSZTORYSOWE  

 

Przedmiot zamówienia 
 
Budowa opasek brzegowych - „Zabezpieczenie brzegów 4 wysp z koloniami 

ptaków w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków 

wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL)  w ramach 

inwestycji pn:" Wykonanie dokumentacji projektowej  wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania pt." Zabezpieczenie brzegów 4 wysp z koloniami ptaków" 
 

 

Obiekt: 

Wyspa Rybitwa – Zakole A,  obręb Smolice, Gmina Zator-obszar wiejski, 

Powiat Oświęcimski;  

obręb Rozkochów, Gmina Babice, Powiat Chrzanowski  

Wyspa Ślepowron – Zakole A, obręb Smolice, Gmina Zator-obszar wiejski, 

Powiat Oświęcimski  

Wyspa Rybitwa – Zakole B,obręb Smolice,Gmina Zator – obszar wiejski, Powiat 

Oświęcimski  

Wyspa Ślepowron – Zakole B, obręb Smolice, Gmina Zator-obszar wiejski, 

Powiat Oświęcimski 

 

Numery ewid. działek, jednostka 

ewid., obręb ewid. 

Wyspa Rybitwa – Zakole A, działki ewidencyjne: nr 687/241, 687/242, 687/244 

obręb Smolice, Gmina Zator-obszar wiejski, Powiat Oświęcimski;  

działki ewidencyjne nr 3227/16, 3227/17, 3227/38 obręb Rozkochów, Gmina 

Babice, Powiat Chrzanowski  

Wyspa Ślepowron – Zakole A, działki ewidencyjne nr 629/11,  625/70, 625/75, 

625/79 obręb Smolice, Gmina Zator-obszar wiejski, Powiat Oświęcimski  

Wyspa Rybitwa – Zakole B, działka ewidencyjna nr 687/257 obręb Smolice, 

Gmina Zator – obszar wiejski, Powiat Oświęcimski  

Wyspa Ślepowron – Zakole B, działka ewidencyjna nr 437/27 obręb Smolice,  

Gmina Zator-obszar wiejski, Powiat Oświęcimski 

Kategoria obiektu budowlanego XXVII 

Nazwa Inwestora Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków 

 

Branża: 

 

SPECJALNOŚĆ WODNO-MELIORACYJNA 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Czesław Lew 

Numer uprawnień w specjalności: 
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Data 

 

LPIEC  202020 
 

  

Przedmiar robót 

Lp Kod Opis Jm 
Ilości 

składowe 
Ilość robót 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Kalkulacja 
indywidualna 
ST-01.04 

Oczyszczenie terenu w części przyskarpowej w pasie około 4m z ( korzeni, 
dłużyc, kęp, gałęzi, krzaków) odłożeniem poza teren robót  na wyspę i ponowne 
rozścielenie - maskowanie terenu . Warunki realizacji robót utrudnione 

m2    4 820,000 

  1205*4 m2 4 820,000  

2 KNNR 10 
0605-0100 
analogia 
ST-01.04 

Ręczne odchwaszczanie  - wykoszenie (usuniecie) gatunku inwazyjnego -  
rdestowca 

m2     300,000 

  300 m2 300,000  

3 KNNR 10 
0606-0300 
analogia 
ST-01.04 

Wykoszenie - wycięcie trawy i trzcinowiska. m2    2 800,000 

  2800 m2 2 800,000  

4 KNR 2-01 
0109-0400 
analogia 
ST-01.04 

Ręczne ścinanie i karczowanie uszkodzonych  i zniszczonych krzaków w 
krawędzi skarpy po trasie ubezpieczenia  

ha     0,008 

  0,008 ha 0,008  

5 Kalkulacja 
indywidualna 
ST-01.01 

Wyznaczenie, oznaczenie i wykonanie niezbędnych domiarów - pomiarów: 1. Na 
etapie wstępnym 2.Realizacji robót  3.Powykonawczo ze sporządzeniem operatu 
pomiarowego powykonawczego  przez uprawnionego geodetę dla 
poszczególnych odcinków do zabudowy ubezpieczenia w obrysie przyskarpowym 
wysp. 

km     1,205 

  1205/1000 km 1,205  

6 Kalkulacja 
indywidualna 
ST-01.02 

Wykopy - dokopy z niezbędnym przerzutem urobku przerośniętego korzeniami i 
kępami traw celem zabudowy i pod zabudowę opasek brzegowych w 
płaszczyźnie posadowienia materaca  dla wejścia ptaków,  po trasie materacy 
skarpowych i zabudowy okręglaka  wraz z kamieniem w gruncie uwilgotnionym 
kategorii IV. Kubatura  (227mb*1,18m3 w pasie około 4 mb) + (978mb *0,6m3 w 
pasie  około 4mb). Warunki realizacji robót utrudnione. 

m3     854,660 

  (227*1,18)+(978*0,6) m3 854,660  

7 KNNR 1 
0311-0400 
analogia 
ST-01.02 

Ręczne formowanie nasypów i rozplantowanie  ziemi z dokopu pod 
ubezpieczenie z dokonaniem niezbędnych przerzutów urobku .  Warunki 
realizacji robót utrudnione. Grunt kategorii III-IV 

m3     427,330 

  854,66/2 m3 427,330  

8 KNNR 1 
0317-0200 
analogia 
ST-01.02 

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z 
zagęszczeniem. Grunt kategorii IV. Warunki realizacji robót utrudnione. 

m3     427,330 

  854,66/2 m3 427,330  

9 Kalkulacja 
indywidualna 
ST-01.03 

Wykonanie budowli siatkowo - kamiennej: materace siatkowo - kamienne 
grubości 0,23m z przegrodami co 1m z siatki stalowej ocynkowanej + powłoka 
bez wyprawy z zabezpieczeniem geowłókniną z przyszpilkowaniem. Rys. nr 8 i 
rys. nr 9. Warunki realizacji robót utrudnione. 

m3     395,715 

  [0.23*3*(75+210+52+200+36,5)] m3 395,715  

10 Kalkulacja 
indywidualna 
ST-01.03 

Wykonanie budowli siatkowo - kamiennej: materace siatkowo kamienne grubości 
0,23m z przegrodami co 1m  z siatki stalowej ocynkowanej + powłoka  z  
wyprawą zaprawą cementową M-7 i zabezpieczeniem  geowłókniną  - zgodnie z 
rysunkiem nr 7. Warunki realizacji robót utrudnione. 

m3     53,360 

  0,23*4*(26+4+4+20+4) m3 53,360  

11 KNR 2-11 
0405-0100 
analogia 
ST-01.03 

Wykonanie  formy bruku o grubości 3-6 cm z kamienia naturalnego. Zatopienie 
otoczaków w zaprawie M7 ujętej w pozycji nr 10.. Rys nr 7. Warunki realizacji 
robót utrudnione. 

m2     145,000 

  58*2,5 m2 145,000  

12 KNR 2-11 
0401-1100 
analogia 
ST-01.03 

Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia 
ciężkiego sortowanego o grubości 0,3-0,5. Zabudowa bocznych zabezpieczeń - 
wsparć dla materacy. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami. 
Kubatura 29 szt *2 obustronnie *(0,5m*0,5m*2m). Rysunek nr 7. Warunki 
realizacji robót utrudnione. 

m3     29,000 

  29 m3 29,000  

13 Kalkulacja 
indywidualna 
ST-01.03 

Zakup + transport + zabudowa okrąglaków z drewna dębowego  ( z 
nawierceniem otworów co 0,5 m i przytwierdzeniem szpilkami  do podłoża) na 
długości 573,5 mb  - okrąglaka dębowego średnicy 25-30cm  (okrąglaki w 
odcinkach minimum 3-4m) - zabezpieczenie - forma wsparcia dla 
zabudowywanego kamienia - forma wejścia dla ptaków pływających na wyspę . 
Rysunek nr 10 i nr 11. 

m3     40,719 

  (0,071*573,5 ) m3 40,719  

 1 SeKo Prix 15.1.1.11 



   

Lp Kod Opis Jm 
Ilości 

składowe 
Ilość robót 

 

1 2 3 4 5 6 

14 KNNR 1 
0410-0100 
analogia 
ST-01.03 

Zabudowa geowłókniny z przyszpilkowaniem pod kamień  z wywinięciem na 
okrąglak - drewno okrągłe. Rys nr 10 i nr 11. Warunki realizacji robót utrudnione. 

m2     860,250 

  573,5*1,5 m2 860,250  

15 KNR 2-11 
0401-1100 
analogia 
ST-01.03 

Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego ( forma bruku) z kamienia 
ciężkiego (gr 0,3m-0,5m) sortowanego pasem szerokości 1 m grubości  0,5m 
powyżej okrąglaka - belki. Rys nr 10 i nr 11. Warunki realizacji robót utrudnione. 

m3     286,750 

  1*0,5*573,5 m3 286,750  

16 Kalkulacja 
indywidualna 
ST-01.03 

Zakup + transport + zabudowa dłużyc z drewna iglastego  ( okrąglaki średnicy 
powyżej 25cm do 30cm  (  w odcinkach minimum 4m) . Ułożonych lużno na 
styku woda - skarpa wyspy -  forma wejścia dla ptaków pływających na wyspę . 
Ilość 40 sztuk 

m3     11,360 

  (0,071*4*40 ) m3 11,360  

17 KNNR 10 
0401-0601        
analogia 
ST-01.03 

Załadowanie + transport w miejsce zabudowy (kamienia i innych materiałów 
przewidzianych do zabudowy i sprzętu niezbędnego do wykonania robót + 
zabudowa gotowych materaców  siatkowo - kamiennych z obiektu pływającego, 
wyładunek mechaniczny.  Transport technologiczny 

m3     877,880 

  441,54+55+49+293,92+29,72+8,70 m3 877,880  

18 KNR 2-21 
0318-0500 
analogia 
ST-01.04 

Sadzenie krzewów  (wysokości 0,5 -1.5m) na wyspach  w gruncie kat. IV  z 
zaprawą dołów całkowitą o śr. i gł.0,5m,ziemia urodzajna 

szt.     40,000 

  40 szt. 40,000  

 

 2  

 


