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 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn:
Zabezpieczenie wysp na żwirowniach
Kody CPV
90720000-0 ochrona środowiska
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45243300-5 roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej 
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Zabezpieczenie brzegów 4 wysp o łącznej długości zabezpieczenia 1205 mb na zbiorniku Zakole A i Zakole B w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005.
2. Zabezpieczenie brzegów wysp należy wykonać zgodnie z sekcją III Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3. Prace polegające na zabezpieczeniu brzegów wysp stanowią zadanie ochronne dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005, zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 22.09.2014 r., poz. 5154), zmienionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 9.12.2016 r., poz. 7462).
4. Zadanie realizowane jest w ramach:
· projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
· umowy o dofinansowanie zadania Zabezpieczenie wysp na żwirowniach (jedno z działań projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”), w zakresie rzeczowym Poprawy stanu ochrony siedlisk ptaków w koloniach – etap II (wykonanie zabezpieczeń dwóch wysp na zbiorniku Zakole A i dwóch wysp na zbiorniku Zakole B) finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Krakowie.
5. Głównym celem zadania jest poprawa stanu siedlisk ślepowrona i rybitwy rzecznej w koloniach zlokalizowanych na żwirowniach w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005.

I. SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Realizowane prace budowlane będą podlegać nadzorowi przyrodniczemu prowadzonemu przez ekspertów ornitologów z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, zatrudnionych w projekcie LIFE.VISTULA.PL.
2. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania danego zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu, jakim jest ochrona ptaków wodno-błotnych. Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.
3. Zamawiający wyznaczy podmiot do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania na każdym etapie ich realizacji
5. Przedmiotem pisemnego odbioru będzie zrealizowany przedmiot zamówienia – umowy.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia-umowy, nastąpi w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załączniki nr 1 do dokumentacji przetargowej. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji jakichkolwiek dokumentów otrzymanych od Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymogi określone przez Zamawiającego, a także wynikające z wiedzy technicznej, przepisów prawa a także wymogami prawidłowej praktyki budowlanej.
7. Zamawiający informuje, iż możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w dniu 21.08.2020 r. W celach organizacyjnych zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres patryk.nowacki.krakow@rdos.gov.pl . 
8. Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren prac.
9. Wszelkie prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do trwałych zniszczeń wysp, na których będą wykonywane zabezpieczenia brzegów.
10. Wykonawca, po wykonaniu prac, ma obowiązek uporządkowania terenu wokół zabezpieczonych skarp oraz przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc położonych na brzegach zbiorników, z których korzystał na każdym etapie prowadzonych prac.
11. Zamawiający w porozumieniu z zarządcami terenu wyznaczył miejsce składowania materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia na następujących działkach ewidencyjnych:
a) 692/61 obręb Smolice przy Zakolu A;
b) 444/718 obręb Smolice, przy Zakolu B. 
12. Zamawiający nie zapewnia dróg przejazdowych do miejsca składowania materiałów. Wykonawca na własny koszt zapewni warunki do bezpiecznego przejazdu z dróg publicznych na miejsce składowania materiałów. Należy dostosować tonaż samochodów transportujących materiał i sprzęt potrzebny do realizacji prac do dróg lokalnych, w razie ich uszkodzenia Wykonawca na własny koszt doprowadzi do odpowiedniego stanu technicznego.
13. W przypadku zniszczeń na działkach ewidencyjnych wymienionych w pkt 10, Wykonawca na własny koszt usunie uszkodzenia. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na placu budowy sorbentów, na wypadek wycieku substancji ropopochodnych z maszyn do środowiska. W momencie niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych lub zniszczeń spowodowanych wyciekiem, Wykonawca pokrywa wszelkie koszty przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego.
15. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenie środowiska zarówno w miejscach gdzie wykonywane będą prace zabezpieczeniowe skarp wysp jak i w miejscu składowania materiałów, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych ze zniszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za kwalifikacje zawodowe swoich pracowników, dopuszczonych do wykonywania prac. W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

II. SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA PROWADZENIA PRAC
1. Prace zabezpieczeniowe skarp wysp należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz rysunkami technicznymi załączonymi do projektu.
2. Wyspy zlokalizowane są na zbiornikach poeksploatacyjnych Zakole A i Zakole B, położonych na terenie gmin Zator i Babice. 
3. Teren inwestycji nie jest objęty eksploatacją górniczą i nie podlega pod przepisy ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku Prawo Górnicze i Geologiczne.
4. Planowane działania zlokalizowane są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na terenie akwenów wodnych po żwirowniach, położonych na zawalu Wisły. Działania te nie wpłyną również na warunki przepływu wód powodziowych.
5. Zaplanowane prace mają na celu zabezpieczenie skarp wysp. Zlokalizowane są na następujących działkach ewidencyjnych:
	Lp.
	Nazwa wyspy
	
Nr działek
	Długość całkowita brzegu/skarpy do umocnienia (mb)

	1.
	Zakole A
Wyspa  Rybitwa
	
	262 m

	
	
	687/241
	28m

	
	
	687/242
	50m

	
	
	687/244
	30m

	
	
	3227/16
	73,5m

	
	
	3227/17
	21m

	
	
	3227/38
	59,5m

	2.
	Zakole A
Wyspa Ślepowron
	
	420 m

	
	
	629/11
	313m

	
	
	625/70
	8,5m

	
	
	625/75
	34,5m

	
	
	625/79
	64m

	3.
	Zakole B
Wyspa Rybitwa
	
	446 m

	
	
	687/257
	446m

	4.
	Zakole B
Wyspa Ślepowron
	
	77m

	
	
	437/27
	77m

	Suma długości całkowitej
	1205mb
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Rysunek 1 Brzeg wyspy Ślepowron na zbiorniku Zakole A, źródło: Geodezja Paskuda
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Rysunek 2 Brzeg wyspy Rybitwa na zbiorniku Zakole A, źródło: Geodezja Paskuda
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Rysunek 3 Brzeg wyspy Rybitwa na zbiorniku Zakole B, źródło Geodezja Paskuda
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Rysunek 4 Brzeg wyspy Ślepowron na zbiorniku Zakole B, źródło Geodezja Paskuda
III. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI PRAC
1. W ramach prac przygotowawczych należy wykonać:
1.1.  ręczne usuwanie patyków, gałęzi, kęp traw z krawędzi skarpy.  Po wykonaniu prac, należy ponownie ułożyć wcześniej usunięte patyki, gałęzie na zabezpieczoną skarpę. Trzcinę należy jedynie usunąć w miejscach, gdzie będzie zabezpieczona skarpa wyspy poprzez wyłożenie materaca siatkowo-kamiennego, bądź będzie wykonany narzut kamienny.
1.2. w części nadwodnej należy wykonać dokop z uzyskaniem kąta naturalnego stoku w zakresie niezbędnym do profilowania skarp, pod bezpośrednią zabudowę materacy siatkowo-kamiennych i przypory kamiennej. Minimalne nachylenie skarp 1:0.75  
2. W ramach prac podstawowych należy wykonać:
2.1. w części przyskarpowej zabudowę materacami siatkowo-kamiennymi o grubości 0,23 m i szerokości 1-3 m. Przegrody dna i boki materaca należy wyścielić geowłókniną o gramaturze 300 g/m2. Materace należy wypełnić kamieniem łamanym sortowanym frakcji 10-15 cm.
2.2. Minimalne warunki techniczne materaca siatkowo-kamiennego:
· oczka siatki 6x8 cm;
· zabezpieczenie drutu siatki przed korozją stopem cynkowo- aluminiowym ZnAl w ilości 230 g/m2 z dodatkową powłoką z polichlorku winylu ZnAl+PCW;
· średnica drutu 2,2/3,2, drut zabezpieczony przed korozją; 
· szpilka z pręta Ø26 mm, długości 1,5 m z przyspawanym płaskownikiem 60x6 mm długości 0,20 m, całość zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe.
2.3.  Miejsce przewidywanego wchodzenia ptaków na wyspy należy zabudować materacem siatkowo-kamiennym (zgodnie z minimalnymi warunkami technicznymi materaca siatkowo-kamiennego) o szerokości 2 m. Na wyłożonym materacu powyżej zwierciadła wody spokojnej należy zatopić otoczaki w zaprawie cementowej M-7. Na styku skarpy z materacem należy wykonać narzut kamienny ciężki w pasie o szerokości 0,5 m, który należy zabezpieczyć okrąglakiem.
Ilość wejść dla ptaków na poszczególnych wyspach:

	Zbiornik
	Wyspa 
	Ilość wejść

	Zakole A
	Rybitwa
	4

	
	Ślepowron
	10

	Zakole B
	Rybitwa
	13

	
	Ślepowron
	2

	Łączna ilość wejść dla ptaków
	29



2.4. Mijankowo należy wykonać narzut kamienny pasem 1 m, na wysokość 0,5 m z posadowieniem na geowłókninie, na styku zwierciadła wody-skarpa. Narzut kamienny należy zabezpieczyć belką - okrąglakiem o średnicy 25-30 cm z przyszpilkowaniem.
2.5. Zestawienie rodzajów ubezpieczenia na poszczególnych wyspach:
	Zbiornik
	Wyspa
	Forma zabezpieczenia

	Ilość wejść ptaków na wyspę o szerokości 2 m
	Łączna długość do umocnienia (m)

	
	
	Materace siatkowo-kamienne
	Narzut kamienny
	
	

	Zakole A
	Rybitwa
	127 m
	127 m
	4 szt.
	262

	
	Ślepowron
	200 m
	200 m
	10 szt
	420

	Zakole B
	Rybitwa
	210 m
	210 m
	13 szt.
	446

	
	Ślepowron
	36,5 m
	36,5 m
	2 szt.
	77




3.  W ramach prac wykończeniowych:
3.1. Należy nasadzić krzewy celem zabezpieczenia skarp poprzez system korzeniowy w obrębie wnioskowanego zabezpieczenia. Nasadzenia należy wykonać tylko bzem czarnym Sambucus nigra, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania sadzonek odmian ozdobnych. Należy nasadzić łącznie 40 szt. sadzonek 
3.2. Dokładne lokalizacje wskazane zostaną po wykonaniu umocnień skarp na wyspach. 
3.3. Sadzonki bzu powinny mieć około 1,5 m wysokości. 
3.4. Z uwagi na znaczny stopień pokrycia wysp roślinnością, konieczne będzie przygotowanie miejsca do nasadzeń poprzez usunięcie roślinności, w odległości co najmniej 2 m wokół grupy sadzonych krzewów. Usuniętą roślinność należy zutylizować poza wyspą. Sadzonki należy sadzić w grupach, w odpowiedniej odległości umożliwiającej rozrastanie się krzewów. Miejsce nasadzeń należy zabezpieczyć folią odporną na przebijanie roślinności. 
3.5. Należy wykonać maskowanie na powierzchni wykonanego zabezpieczenia, poprzez zabudowę wykrotu lub karpy.
3.6.  Na wyspie Ślepowron (Zakole A) należy wykosić ok. 300 m2 gatunku inwazyjnego – rdestowca. Biomasę należy zabrać z powierzchni wyspy i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym.


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Prace należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 roku. 
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