
Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

OPZ dla wykonania usługi pn.:

„Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych na stanowisku nietoperzy w obiekcie Dworu w 
Konarach”

w ramach zadania nr 17 w HRP pn.: „Ochrona letnich schronień nietoperzy: - remonty pokryć 
dachowych 9 obiektów: kościoły w: Szyku, Gruszowie, Izbach, Szczawnicy, Łukowicy, Wojkowej, 
Florynce, Łącku oraz budynek dawnej plebani w Krościenku nad Dunajcem (…)” realizowanego w 
projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk 
chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (realizowanym przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020).

Jednym z głównych celów projektu jest ochrona cennych stanowisk nietoperzy, a realizacja wszystkich 
prac konserwacyjno-adaptacyjnych podporządkowana jest wymogom ochrony przyrody.

I. Zlecenie udzielone Wykonawcy będzie polegać na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania ochrony i poprawy warunków stanowiska nietoperzy 
polegającego na zgodnym z zaleceniami ochronnymi wykonaniu prac konserwacyjno-adaptacyjnych w 
obiekcie Dworu w Konarach stanowiącego stanowisko nietoperzy:

Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony nietoperzy:

1. Wykonanie uzupełnienia szczelnego deskowania ochronnego od strony wewnętrznej (spodniej) 
konstrukcji dachu na strychu głównym, pomiędzy krokwiami. Drewno świerkowe lub jodłowe 
modrzewiowe, kl. I, o wilgotności nie większej niż 13% ryflowane od strony dostępu nietoperzy, 
rowki głębokości 0,5cm co ok 1.0, o ostrej krawędzi cm. Montaż jako podbitka drewniana z desek 
na pióro wpust o grubości 25mm wraz z łatami, równolegle do kalenicy dachu, powierzchnia 
deskowania strychu głównego ok. 360 m2. Montaż wykonać z zachowaniem dystansu od 
istniejącego poszycia za pomocą ułożenia pod całością deskowania warstwy maty 
separacyjnej/strukturalnej wysokości min 8 mm.  
2. Wykonanie uzupełnienia deskowania w oparciu o istniejącą konstrukcję drewnianego stropu 
poddasza wraz z ewentualnym uzupełnieniem konstrukcji-legarów z desek dla utworzenia 
szczelnej drewnianej platformy. Legary z drewna typu świerk lub jodła na pionowo, 
32mmx12cm w ilości ok. 520mb przy wysokości deski 12cm, układane co ok. 50-60cm, 
łączenie z istniejącą konstrukcją za pomocą łączników ciesielskich. Platforma z drewna 
modrzewiowego, deska łączona na pióro wpust grubości 25/26mm jako grubość do montażu, 
szerokość 10-15cm. ewentualne uzupełnienie miejscowe - legary drewniane 5/18cm. Deski dobrze 



wysuszone aby nie powstawały pomiędzy nimi szczeliny, wilgotność powinna wynosić nie więcej 
niż: 18% dla konstrukcji i 13 dla deskowania. Drewno należy zaimpregnować dla zabezpieczenia 
przed wszelkiego rodzaju grzybami, szkodnikami i odpowiedniego stopnia trudno zapalności - 
środkami biobójczymi i przeciwpożarowymi nietoksycznymi dla ssaków. W tym celu przed 
przystąpieniem robót środki impregnacyjne poddać bezwzględnie uzgodnieniom przez 
nadzór przyrodniczy. Używać środków z możliwością ich stosowania w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Elementy drewniane winny być konserwowane wyłącznie na 
placu budowy. Niedopuszczalne jest wykorzystanie materiałów impregnowanych w 
tartakach. 
Powierzchnia platformy to ok 260m2. 
3. Ułożenie folii ochronnej paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP) na wykonanej 
platformie drewnianej. Powierzchnia dla folii: poddasze – ok 260m2.
4. Wykonanie zabezpieczenia 3 otworów wlotowych w istniejących otworach dachowych 
(doświetla) za pomocą montażu żaluzji drewnianych wraz z ramą. Wykonać żaluzję z deski-
modrzew syberyjski, przekrój 14,5x2,5cm, pióra na stałe w otworach, malowanie na kolor stolarki 
obiektu, kąt 45, deski szczotkowane podłużnie. Pomiędzy żaluzjami zachować prześwit min 2,5 
cm. 
Wielkości otworów (otwory owalne): 

 1x 120cm(wys.)x100cm(szer.), 
 2x 80cm(wys.)x120cm(szer.).

5. Budowa osłon 3 otworów wlotowych wewnątrz strychu w formie lejka ze sklejki  wodoodpornej 
podłogowej (nie: szalunkowej) grubości min. 15 mm, malowanie na czarno, dla zabezpieczenia 
poddasza przed nawiewaniem śniegu lub deszczu – ok.9m2 sklejki.
6. Dostawa i montaż rury spustowej z PCV dla okresowego zrzutu guana ze strychu. Średnica 
110mm, kolor analogiczny do istniejących rur deszczowych na obiekcie, długość ok 12 mb. Otwór 
górny rury wyprowadzić na strych i zabezpieczyć zamknięciem dla uniemożliwienia ruchu 
powietrza oraz dostawania się innych stworzeń. Otwór dolny zakończyć kolankiem 45’. 
7. Planuje się wykonanie drewnianych bud podwieszanych w czterech miejscach. Buda o przekroju 
kwadratu (w rzucie poziomym) 1,5 x 1,5 m, o ściankach bocznych wysokości 40-60 cm (w 
zależności od lokalizacji ustalonej z NP), materiał analogicznie do wykonania podbitki.
8. Planuje się wydzielenie zaizolowanego wełną mineralną w części północnej strychu schronienia 
w celu utworzenia zimniejszego pomieszczenia na czas upałów dla nietoperzy. Wlot zabezpieczyć 
przed kunami arkuszem blachy wraz z metalową rurą dolotową zgodnie z zaleceniami Nadzoru 
Przyrodniczego. 
9. Wewnątrz strychu dla nietoperzy - nocków, pod sufitem zostaną zamontowane dodatkowo 
drewniane miski półkoliste obrócone do góry dnem, o średnicy ok 40 cm, ryflowane, z wariantem 
dwie misy jedna w drugiej.  Instalacja zarówno w budach, jak i poza nimi. Misy instalowane na 
pojedynczych słupkach-wieszakach instalowanych od góry, słupki różnej wysokości uzgodnionej 
w zależności od lokalizacji z nadzorem przyrodniczym.. Projektuje się 25 szt.
10. Istniejącą instalację elektryczną należy wyposażyć w automatyczny czasowy wyłącznik 
zapobiegający przypadkowemu pozostawieniu zapalonego światła w przestrzeni strychu i wieży. 
Wyłącznik ustawiony na maks. 1/2 h. 

Uwagi:
-   obiekt zabytkowy, planowane prace zawierają się w posiadanych przez Inwestora i 
uzyskanych już pozwoleniach. 



- obiekt w trakcie generalnego remontu, konieczność dostosowania terminu wykonania prac do 
harmonogramu prac remontowych na obiekcie i uzgodnienie z Gospodarzem.

II. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Prace konserwacyjno-adaptacyjne mogą być prowadzone w dni robocze i soboty. Szczegółowe 
terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.
2. Należy sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu 
usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z podmiotem 
pełniącym rolę Nadzoru Przyrodniczego. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. 
konsultacje/kontakt z Nadzorem Przyrodniczym od samego początku realizacji zamówienia (tj. 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, 
konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną. 
4. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie:
- akceptowanie wszystkich materiałów i środków chemicznych;
- akceptowanie wszelkich zmian w projekcie; 
- akceptowanie harmonogramu prac;
- kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac; 
- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań;
- a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

       W szczególności, zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych 
z przestrzeganiem właściwych terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony 
drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów), 
wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierzą ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiązań 
technicznych.
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego 
odbioru prac. 

5. Przedmiotem pisemnego odbioru będzie zrealizowany przedmiot umowy. 
6. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji jakichkolwiek dokumentów otrzymanych od 

Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymogi określone przez 
Zamawiającego, a także wynikające z wiedzy technicznej, przepisów prawa, wydanych decyzji, 
a także wymogów prawidłowej praktyki budowlanej. 

7. W dniu rozpoczęcia prac wykonawca złoży Kierownikowi Budowy pisemne oświadczenie 
o przejęciu pełnej odpowiedzialności za swoich pracowników oraz przekaże listę swoich 
pracowników wraz wymaganymi badaniami lekarskimi i szkoleniami BHP. Wykonawca 
także podpisze protokół przekazania frontu robót. 

III. Termin wykonania zadania:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 roku, 
czyli w okresie kiedy nietoperze nie będą na stanowiskach obecne. Nie będzie możliwe przesuniecie 
terminu zakończenia zadania.
2. Termin rozpoczęcia oraz wykonywania prac wskazany powyżej nie zwalania Wykonawcy z 
przestrzegania przepisów dot. ochrony przyrody w tym z zakresu ochrony gatunkowej.
3. Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych z powodu zaistnienia siły 



wyższej ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu 
ustania działania siły wyższej. Przy czym, jeżeli opóźnienie w realizacji - nieukończenie prac w 
terminie, będzie obejmowało okres, gdy pojawią się już nietoperze będzie to oznaczało konieczność 
zabezpieczenia obiektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo nietoperzom i budynkowi, zaś 
wznowienie prac możliwe będzie  wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemną zgodą 
Nadzoru Przyrodniczego. Sytuacja taka może grozić nawet kilkumiesięczną przerwą w pracach  gdyż 
prace będzie można wznowić dopiero po opuszczeniu stanowiska przez nietoperze. 

III. Miejsce wykonania zamówienia:
1. Prace konserwacyjno-adaptacyjne wykonane zostaną w obiekcie wskazanym w pkt. I.
2. Zadanie musi być wykonywane w okresie bezpiecznym dla nietoperzy, tj. w okresie wskazanym 
w  Pkt III (ppkt 1).
3. Terminy i sposób prowadzenia prac, ze względu na stałe użytkowanie budynku i prowadzone 
prace remontowe przez właściciela jak i jego otoczenia, muszą być uzgodnione z Inwestorem.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zorganizuje wizję terenową z udziałem Nadzoru 
Przyrodniczego celem zapoznania się ze specyfiką ochrony nietoperzy w obiekcie.
5. Wejście na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia możliwe jest jedynie na podstawie 
pisemnej akceptacji Nadzoru Przyrodniczego. 
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