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Wydziat Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura 2000





Załącznik nr 8 do SIWZ

OPZ dla wykonania usługi pn.:

„Koordynacja przyrodnicza prowadzonych działań ochronnych dla nietoperzy” 

w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.:  „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020.

I. Zlecenie udzielone Wykonawcy będzie polegać na:

Wykonywaniu nadzoru przyrodniczo-merytorycznego nad realizacją projektu w zakresie czynnej ochrony nietoperzy. Prace wykonywane będą w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.

II. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zadań ochronnych dla nietoperzy w przedmiotowym projekcie (np. przygotowaniem dokumentacji budowlanej, prowadzeniem prac budowlanych i remontowych), jest niezbędny do ich prawidłowego wykonania bez szkody dla nietoperzy. 

2. Nadzór ten musi być wykonywany przez podmiot mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorze nad tego typu zadaniami ochrony czynnej. Wykonawca usługi będzie udzielał doradztwa merytorycznego dla osób zarządzających projektem i przy promocji projektu. 

3. Wykonawca będzie musiał dysponować co najmniej: Prowadzenie Nadzoru wymaga dysponowania środkiem transportu, prowadzenia prac w porze nocnej (obserwacje chiropterologiczne), częstych wyjazdów terenowych.

4. Nadzór przyrodniczy będzie dotyczył realizacji wszelkich działań w projekcie dotyczących ochrony nietoperzy.

5. Nadzór przyrodniczy będzie pełniony przez specjalistę chiropterologa, którego głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji zadań projektu zgodnie z wymogami ochrony nietoperzy. Usługa nadzoru przyrodniczego polega na obecności specjalisty chiropterologa w miejscu realizacji zadań w trakcie ich wykonywania, a także w razie konieczności przed ich wykonaniem (np. uwagi do projektów budowlanych dla remontów dachów powinny być proponowane po zapoznaniu się w terenie z obiektem i jego funkcjonowaniem jako schronienia nietoperzy), reagowaniu na każdy przypadek naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, przede wszystkich ochrony gatunkowej oraz proponowaniu korzystnych pod kontem ochrony nietoperzy i realizacji projektu rozwiązań.

6. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania danego zadania w projekcie pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy.

7. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie:

- 
kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac, 

- 
wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, 

- 
w sytuacjach zagrażających gatunkom nietoperzy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu prac – wstrzymanie prac.

W szczególności, zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z:

- 
przestrzeganiem właściwych dla nietoperzy terminów robót, 

- 
doborem odpowiednich środków chemicznych (np. środki ochrony drewna), 

- 
wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów),  

- 
wymaganiem eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zwierząt (np. niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych).

8. Poszczególne etapy prac m.in. nad projektami budowlanymi, projektami prac adaptacyjnych, projektami zagospodarowania zieleni, a przede wszystkim nad przebiegiem prac budowlanych wymagają zatwierdzenia właściwego ich wykonania ze strony nadzoru przyrodniczego. Wizytacja budowy przez nadzór przyrodniczy będzie wpisywana do dziennika budowy. Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym: telefonicznie, mailowo, pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00, a dodatkowo w okresie prowadzenia prac budowlanych w obiektach z koloniami rozrodczymi nietoperzy – w soboty w godzinach 7:30-18:00.

10. Spotkania stron:

a) spotkania konsultacyjne w celu ustalenia harmonogramu prac i omówienia realizacji harmonogramu oraz wyników nadzoru – raz w miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu przez strony miejsca i terminu spotkania,
b) spotkanie sprawozdawcze w siedzibie Zamawiającego – raz na kwartał – celem odbioru kwartalnego sprawozdania,
c) w okresie prowadzenia prac budowlanych, w uzasadnionych sytuacjach, na wezwanie Zamawiającego przekazane z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.

11. Sprawozdawczość:

1. Wszystkie czynności Wykonawca nadzoru przyrodniczego będzie na bieżąco sprawozdawał Zamawiającemu przesyłając notatki z wizji terenowych, obserwacji, działań w wersji elektronicznej (poczta email) wraz z dokumentacją zdjęciową, danymi GPS itp. 

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać na podstawie przekazywanych informacji miesięczne zestawienie wykonanych czynności w ramach nadzoru przyrodniczego i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej. Po Zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu, Wykonawca przekazuje go z podpisem w wersji papierowej. Forma raportu zostanie ustalona niezwłocznie po podpisaniu umowy. Załącznikami do raportu mogą być: 

- 
dokumentacja zdjęciowa - obowiązkowa,

- 
dane GPS – jeśli dotyczy,

- 
opracowania mapowe – jeśli dotyczy;

- 
inne materiały.

3. Ponadto Wykonawca nadzoru przyrodniczego opracowuje wskazania do prowadzonych działań ochrony czynnej, dokumentacji itp. Wykonywanych w ramach projektu i przedkłada je Zamawiającemu w ustalonym wspólnie terminie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania pisemnych kwartalnych sprawozdań z realizacji usługi w formie (wzór dokumenty, zakres informacji, format plików itp.) ustalonej z Zamawiającym w terminie 14 dni od podpisaniu umowy. Dokument ten powinien zawierać opis wszelkich podjętych działań mających na celu ochronę nietoperzy i ich siedlisk, terminy dokonanych wizji terenowych, kontroli, spotkań z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu oraz wnioski dotyczące dalszej realizacji działań ochronnych. Przyjęcie przez Zamawiającego sprawozdania kwartalnego będzie podstawą do płatności za wykonaną w danym kwartale usługę.

5. Do dnia 15 grudnia 2020 roku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie końcowe z wykonywanego nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadań w projekcie. Przyjęcie sprawozdania końcowego będzie podstawą do płatności za IV kwartał 2020 r.

12. Wykonawca odpowiedzialny będzie za koordynację przyrodniczą prowadzonych działań ochronnych dla nietoperzy w ramach realizacji projektu, w szczególności za realizację następujących zadań w projekcie (zgodnie z HRP projektu):

1) Zadanie nr I.1 w HRP: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych) – dla co najmniej 12 obiektów z koloniami nietoperzy, wizje w obiektach, przygotowanie wskazań dla wykonawców dokumentów technicznych, współpraca z wykonawcą dokumentów technicznych, opiniowanie;

2) Zadanie nr II.1.2 w HRP: „Ochrona letnich schronień nietoperzy - poprawa funkcjonowania tras migracji nietoperzy (udrożnianie, pielęgnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oświetlenia wokół stanowisk)” – dla co najmniej 12 obiektów z koloniami rozrodczymi nietoperzy, opracowanie zakresu prac do wykonania w ramach zadania, nadzór nad pracami;

3) Zadanie nr II.1.3 w HRP: „Ochrona zimowego stanowiska nietoperzy (zabezpieczenie jaskini w rezerwacie przyrody "Diable Skały")” – nadzór nad pracami;

4) Zadanie nr II.1.4 w HRP: „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy - prace konserwacyjne (naprawa uszkodzonych elementów zabezpieczających kolonię - wloty, zaciemnienie, oznakowanie, sprzątanie guana, wymiana folii na platformach)”- dla co najmniej 15 obiektów z koloniami rozrodczymi nietoperzy, opracowanie zakresu prac do wykonania w ramach zadania, nadzór nad pracami;

5) Zadanie nr II.3.2 w HRP: „Ochrona letnich schronień nietoperzy:


- remonty pokryć dachowych 8 obiektów: kościoły w: Szyku, Ropie, Izbach, Szczawnicy, Łukowicy, Wojkowej (dawna cerkiew), Florynce (dawna cerkiew), oraz budynek dawnej plebanii w Krościenku (w zależności od obiektu remont polegać będzie np. na: wymianie blachy, wymianie więźby dachowej, wymianie odeskowania, wymianie dachówki);


- budowa platform na guano w dwóch obiektach (kościół w Szczawnicy oraz Klasztor Cystersów w Szczyrzycu);


- nadzór nad pracami –  łącznie sześć wizytacji budów każdego obiektu z osobna, w trakcie prowadzenia remontów (poza okresami, kiedy prace są wstrzymane z uwagi na warunki atmosferyczne, sezon urlopowy, itp.);

6) Zadanie nr III.1 w HRP: „Opracowanie i wykonanie pakietów promocyjno - informacyjnych z przeprowadzonych działań z zakresu ochronny czynnej” – wsparcie merytoryczne przy opracowaniu 1 typu pakietu promocyjnego (zawierającego m.in. przewodnik, mapę, grę terenową);

7) Zadanie III.2 w HRP „Organizacja konferencji” – wsparcie merytoryczne, udział w dwóch konferencjach;

8) Zadanie III.3 w HRP „Przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych z użyciem narzędzie internetowych” – wsparcie merytoryczne, udostępnianie materiałów tekstowych i zdjęć – w założeniu nie częściej niż raz na dwa tygodnie;

9) Zadanie nr III.4 w HRP: „Promocja działań ochronnych projektu poprzez spotkania z grupami interesariuszy (samorządy, społeczność lokalną, dzieci i młodzież, środowisko naukowe)” – wsparcie merytoryczne, udział w 10 spotkaniach w ciągu roku;

10) Zadanie nr III.5 w HRP „Ocena skuteczności prowadzonych działań ochronnych” – w roku 2017 – wykonanie monitoringu stanu siedliska nietoperzy w 2 obiektach z koloniami rozrodczymi nietoperzy, w latach 2018-2020 – nadzór nad pracami monitoringowymi (wskazania do monitoringu, konsultacje z wykonawcą monitoringu), wsparcie merytoryczne Zamawiającego;

11) Zadanie nr III.3.1 w HRP „Nadzór budowlany” – współpraca w wykonawcą nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym: bieżący kontakt, przekazywanie wskazań i opinii;

12) Zadanie nr III.6 w HRP „Sporządzenie tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych w miejscach realizacji infrastrukturalnych działań projektu” – wsparcie merytoryczne przy opracowaniu projektów 9 tablic informacyjno-promocyjnych o walorach przyrodniczych 9 obiektów z koloniami nietoperzy.
III. Termin i miejsce realizacji:

1. Umowa zawarta zostanie do dnia 15.12.2020 r.

2. Zasięg administracyjny projektu, a co za tym idzie zasięg działania nadzoru przyrodniczego nad projektem przedstawia się następująco: woj. małopolskie w szczególności powiaty i gminy wskazane poniżej:

Głównym zadaniem w projekcie z zakresu ochrony nietoperzy jest ochrona ich letnich stanowisk zlokalizowanych w 8 zabytkowych obiektach poprzez remonty dachów tych obiektów. Projektem objęto następujące obiekty:

1) kościół p.w. Św. Barbary i Św. Stanisława BM w Szyku, gmina Jodłownik, powiat limanowski, woj. małopolskie

2) kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Ropie, gmina Ropa, powiat gorlicki, woj. małopolskie,

3) kościół filialny pw. Św. Łukasza Apostoła w Izbach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Banicy, gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki, woj. małopolskie,

4) kościół p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy, gmina Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie,

5) kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy, gmina Łukowica, powiat limanowski, woj. małopolskie,

6) kościół filialny pw. Św. Kosmy i Damiana w Wojkowej, Parafia św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, woj. małopolskie,

7) kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce, gmina Grybów, powiat nowosądecki, woj. małopolskie
8) budynek dawnej plebanii w Krościenku, Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem, gmina Krościenko n/Dunajcem, powiat nowotarski, woj. małopolskie.
Ponadto zaplanowano także:
- 
budowę platform na guano w 2 obiektach: kościół w Szczawnicy oraz Klasztor Cystersów w Szczyrzycu (gmina Jodłownik, powiat limanowski, woj. małopolskie);
- 
montaż kraty na wejściu do jaskini w rezerwacie przyrody „Diable Skały” (gmina Korzenna, powiat nowosądecki);
-  
poprawę funkcjonowania tras migracji nietoperzy przy 10 obiektach;

- 
optymalizację oświetlenia wokół 2 obiektów z koloniami rozrodczymi nietoperzy;

- 
prace konserwacyjne w koloniach rozrodczych nietoperzy w 15 obiektach z koloniami rozrodczymi.

Podkreślić należy, że wszystkie obiekty ujęte w projekcie są obiektami zabytkowymi (wymagają uzgodnień Konserwatora Zabytków).

Założone efekty projektu:

· zachowanie 9 stanowisk gatunków nietoperzy: podkowca małego, nocka orzęsionego oraz nocka dużego (w ww. obiektach);

· zabezpieczenie 1 stanowiska zimowego nietoperzy (zabezpieczenie kratą wejścia do jaskini); 

· poprawa drożności tras przelotu przy 10 koloniach letnich (pielęgnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oświetlenia);

· zabezpieczenie 15 stanowisk z koloniami letnimi poprzez poprawę ich warunków siedliskowych (prace porządkowe i konserwacyjne).
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