



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Kraków, dnia 16.01.2018r.

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: *„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy polegających na remontach pokryć dachowych”*, nr ref.: OP-I.082.12.34.2.2017.MMr, w zakresie części zamówienia nr 2.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie Części zamówienia nr 2 - *„Nadzór inwestorski nad remontem dachu kościoła Św. Michała Archaniota w Ropie”*

Zamawiający, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w zakresie Części zamówienia nr 2 - *„Nadzór inwestorski nad remontem dachu kościoła Św. Michała Archaniota w Ropie”*.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli *„wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”*. Z kolei przepis art. 93 ust. 2 ustawy pzp statuuje, iż w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia m. in. przepis art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp stosuje się odpowiednio.

W niniejszym postępowaniu, w zakresie Części zamówienia nr 2 - *„Nadzór inwestorski nad remontem dachu kościoła Św. Michała Archaniota w Ropie”*, Zamawiający wskazał, iż Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad robotami



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia pn.: „*Remont dachu kościoła Św. Michała Archaniola w Ropie*”, związanymi z wymianą pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą oraz wymiana elementów więźby dachowej będącej w złym stanie technicznym w kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Ropie (38-312 Ropa 227), gmina Ropa. Ze wskazanego powyżej opisu przedmiotu zamówienia wynika zatem jednoznacznie, iż świadczenie przez Wykonawcę usług nadzoru inwestorskiego zależne jest od wykonywania robót budowlanych w zakresie remontu dachu kościoła Św. Michała Archaniola w Ropie.

W dniu 16 stycznia 2018 roku, Zamawiający unieważnił jednak postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn.: „*Remont dachu kościoła Św. Michała Archaniola w Ropie*”, z uwagi na okoliczność, iż niezbędnym stało się wykonanie od podstaw dokumentacji projektowej i technicznej dla tego zadania, bowiem obecnie opisany przed zamówienia na roboty jest niewyczerpujący. To zaś oznacza, iż przez najbliższy czas roboty nie będą wykonywane, co powoduje, iż świadczenie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami, stało się bezprzedmiotowe.

Nie leży zaś w interesie publicznym świadczenie przez Wykonawcę usług nadzoru inwestorskiego za wynagrodzeniem, w przypadku kiedy roboty, które miałyby być nadzorowane, nie będą obecnie realizowane. Poprzez realizację niniejszego zamówienia nie zostaną już uzyskane żadne korzyści związane z ochroną środowiska, które Zamawiający, jako administracja rządowa, realizuje dla potrzeb ogółu w zakresie zadań na nim ciążących. Wykonanie więc niniejszego zamówienia, które godzi w interes publiczny, powoduje, iż środki nań przeznaczone nie powinny zostać wydane, a zamówienie nie powinno zostać udzielone.

Co istotne również, okoliczności uzasadniające unieważnienie niniejszego postępowania powstały dopiero po jego wszczęciu, a ich powstania nie dało się wcześniej przewidzieć. Jak bowiem wskazano, do unieważnienia postępowania na roboty budowlane doszło w dniu 16 stycznia 2018 roku, a zatem już po wszczęciu niniejszego postępowania w zakresie części zamówienia nr 2.

Wobec powyższego należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.

RADCA PRAWNY
Bartłomiej Kuszyński
KT 3621