

„Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, budowlane, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych)”

2017-09-26

Lista plików

	<u>OOZ_RDOŚ_U_projekt_26.09.2017</u>
	<u>SIWZ_RDOŚ_U_projekt_26.09.2017</u>
	<u>OPZ_RDOŚ_U_projekt</u>
	<u>UM_RDOŚ_U_projekt</u>
	<u>RDOŚ_U_zmiana-SIWZ_projekt_27.09.2017</u>
	<u>UM_RDOŚ_U_projekt_TJ_27.09.2017</u>
	<u>RDOŚ_U_odp_SIWZ_projekt_2.10.2017</u>
	<u>Ogłoszenie-o-zmienie-ogłoszenia__3.10.2017.</u>
	<u>OPZ_RDOŚ_zmiana_3.10.2017</u>
	<u>zmiana-SIWZ_3.10.2017.</u>
	<u>SIWZ__Tekstjednolity3.10.2017</u>
	<u>Umowa__Tekstjednolity3.10.2017</u>
	<u>Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia_RDOŚ_U_projekt_9.10.2017_2</u>
	<u>RDOŚ_U_zmiana-SIWZ_projekt_9.10.2017</u>
	<u>SIWZ_RDOŚ_U_projekt_TJ_9.10.2017</u>
	<u>Informacja-z-otwarcia-ofert-</u>
	<u>Informacja-z-otwarcia-ofert_sprostowanie</u>
	<u>Zawiadomienie-o-wyniku-postepowania</u>
	<u>Zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-cz.-3,4,5,6,7-i-8</u>

Autorzy

Wprowadził: Izabela Znamirska	Zmodyfikował: Danuta Duch
Data wprowadzenia: 2017-09-26 12:45:44	Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-17 15:27:00
Ilość odsłon artykułu: 1920	