

Opracowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego brył 2 budynków na bezpieczną dla nietoperzy i minimalizującą efekt zanieczyszczenia światłem wraz z dostawą i montażem uzgodnionych zestawów oświetlenia - drugie postępowanie”

2020-05-28

Lista plików

	Ogłoszenie-o-zamówieniu---drugie-postepowanie.
	SIWZ---oświetlenie---drugie-postepowanie
	OPZ---oświetlenie---drugie-postepowanie.
	Projekt-Umowy---oświetlenie---drugie-postepowanie
	Informacja-z-otwarcia-ofert_5.06.2020
	Zawiadomienie-o-wynikach-postepowania_9.06.2020.

Autorzy

Wprowadził: Izabela Znamirska	Zmodyfikował: Izabela Znamirska
Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:49:18	Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-09 10:53:34

Ilość odsłon artykułu: 885