

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych związanych z ochroną letniego stanowiska nietoperzy w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku”

2020-11-02

Lista plików



Ogłoszenie



Siwz_



QPZ_



-Umowa_



siwz_modyfikacja-4.11.2020



informacja z otwarcia



informacja o wyborze oferty

Autorzy

Wprowadził:

Izabela Znamirowska

Zmodyfikował:

Izabela Znamirowska

Data wprowadzenia:

2020-11-02 15:15:20

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-13 14:35:59

Ilość odślon artykułu: 791