

„Wykonanie remontu poszycia dachowego obiektu kościoła p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie - drugie postępowanie”

2019-11-26

Lista plików

	Ogłoszenie-o-zamówieniu---drugie-postepowanie
	SIWZ---drugie-postepowanie.
	OPZ---drugie-postepowanie
	Kościół-Gruszów_przedmiar.
	NP-akceptacja-Gruszów.p
	POZWOLENIE-NA-BUDOWĘ.
	STWiOR-GRUSZÓW-kościół.
	Projekt-Umowy---drugie-postepowanie.
	Projekt- Rys 1
	Projekt- Rys 2
	OPIS---PROJEKT-BUDOWLANY_.pdf
	Projekt- Rys.-3
	Projekt- Rys.-4.
	Projekt- Rys.-5
	inwentaryzacja- Rys.-1pdf
	inwentaryzacja- Rys.-2
	inwentaryzacja- Rys.-3
	inwentaryzacja- Rys.-4
	inwentaryzacja- Rys.-5



[inwentaryzacja- Rys.-6](#)



[Odpowiedzi-na-pytania-Wykonaców_6.12.2019.](#)



[Informacja-z-otwarcia-ofert_11.12.2019.](#)



[Zawiadomienie-o-wynikach-postepowania_20.12.2019](#)

Autorzy

Wprowadził:

Izabela Znamirska

Zmodyfikował:

Izabela Znamirska

Data wprowadzenia:

2019-11-26 13:32:53

Data ostatniej modyfikacji:

2019-12-20 14:14:17

Ilość odsłon artykułu: 1736